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ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ (nr 3)

Szanowni Panstwo.

Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiajacego wplynely prosby o wyjasnienie
zapisow specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w postgpowaniu prowadzonym na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ~ Prawo zaméwieri publicznych (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawg Pzp, w trybie przetarg nieograniczony pn;
»ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
SWIETE GMINA RADYMNO”, dziatajac na mocy art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przedstawiam
zlozone pytania i udzielam odpowiedzi;

Pytanie nr 1 dotyczy;

W dokumentacji Tom I PZT w pliku F Zataczniki, znajduje sie zalacznik nr 12 zjazdy
z drogi, w ktérym znajduje si¢ pismo ZP.7021.129.2016 z dnia 13.10.2016, ktére méwi, ze
Wéjt Gminy Radymno wyraza zgode na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej dz. nr 427,
poprzez istniejgcy zjazd na dz. nr 742/1 na terenie przebudowywanej oczyszczalni §ciek6w
zlokalizowanej na dz. nr 741/1 w m. Swigte pod warunkiem spelnienia przy projektowaniu
n/w warunkéw przedstawionych na mapie pogladowej w zataczonym do pisma zalaczniku:

- Zaprojektowac¢ wzmocnienie i poszerzenie drogi (jezdnia 4 m) od drogi powiatowej
do wjazdu na oczyszczalnie éciekéw,

- Zaprojektowa¢ chodnik od drogi dz. nr 532 do drogi dz. nr 427 (lewa strona),

- Zaprojektowaé¢ wymiang przepustéw drogowych na nowe ( karbowane z tworzywa
sztucznego), wraz z umocnieniem wylotéw oraz rowu przez i za przepustem po min. 10 m (
umocnienie dna oraz skarpy rowu),

- Zaprojektowa¢ przy zjezdzie na oczyszczalnie $ciekéw przepust o §rednicy min. Fi 1000,
oraz o dtugosci 10 m,
- Zaprojektowac oéwietlenie drogowe od drogi powiatowej do oczyszczalni $ciekéw.
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Prosimy o potwierdzenie, ze nie nalezy wycenia¢ w/w robdt. W przypadku braku
potwierdzenia prosimy o przestanie dokumentacji na w/w roboty.

Odpowied? nr 1;
Przebudowa przepustu i drogi nie byla przedmiotem tej dokumentacji projektowej. Nie
nalezy wycenia¢ w/w robot.

Pytanie nr 2 dotyczy;

Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie osady, ktére beda usuwane z istniejacych
i rozburzanych budynkéw bedg utylizowane i zagospodarowane na koszt Zamawiajacego.

Odpowied? nr 2;
Nie moze by¢ inaczej bo wiascicielem odpadu jest PKG i nie moze go przekaza¢ wykonawcy

robét budowlanych gdyz ten nie ma odpowiednich zezwoleri na przetwarzanie, utylizacje
etc., zgodnie z Ustawg. Zatem koszt utylizacji jest zawsze po stronie tego kto wytwarza.

Pytanie nr 3 dotyczy;
W opisie technicznym PB_ PZT_15.12.2016 r. na str. 64 w pkt. 24.4 podane jest, ze odboje

przy budynkach majg by¢ o szerokosci 0,8 m, natomiast w opisie technicznym PB_ Tom III
na str. 20 w pkt. 7.1.7 podane jest, Ze odboje nalezy wykonaé o szerokosci 1m. W zwigzku z
rozbieznosciami prosimy o podanie jaka ma by¢ szerokos¢ odboji.

Odpowied? nr 3;
Zgodnie z PZT.

Pytanie nr 4 dotyczy;
W stwiorb na str. 135 w pkt. 2.2 podany jest opis kostki brukowej betonowej, z ktdrego

wynika Ze kostka ma by¢ czerwona z betonu wibroprasowanego , klasa 50 gatunek I grubo$¢
8 i 6 cm, natomiast w stwiorb na str. 136 w pkt. 5.2 podana jest kostka betonowa czerwona
grubosci 6 cm oraz w opisie technicznym PB_ PZT_15.12.2016 na str. 65 w pkt. 24.5.1
podana jest kostka brukowa z betonu B-35 o gruboéci 6 cm. W zwigzku z rozbieznosciami
prosimy o podanie, wedtug ktérej specyfikacji nalezy wycenié¢ kostke brukows.

Odpowiedz nr 4;

Kostka brukowa gr 8 cm jest przeznaczona do ewentualnych uzupetnien istniejgcych drég na
terenie oczyszczalni, za$ kostka brukowa gr 6 cm jest przeznaczona do budowy chodnikéw
i dojs¢é.

Pytanie nr 5 dotyczy;
W stwiorb na str. 136 w pkt. 5.2 podane jest, ze opaski wokét budynkéw wykonane

beda z plyt chodnikowych 50x50x7 cm, natomiast w opisie technicznym PB_
PZT_15.12.2016 na str. 65 w pkt. 24.5.1 podane jest, ze opaski wokét budynkéw nalezy
wykonad z kostki brukowej z betonu B-35 o grubosci 6 cm. W zwigzku z rozbieznosciami
prosimy o podanie, wedtug ktdrej specyfikacji nalezy wyceni¢ opaski.

Odpowiedz nr 5;
Zgodnie z PZT.
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Pytanie nr 6 dotyczy;

Na rysunku Rys_3T_OB.116 Neutralizator powietrza zlowonnego w dolnym lewym rogu
podana jest nagrzewnica powietrza, natomiast w opisie technicznym i stwiorb brak
informacji o nagrzewnicy powietrza. Prosimy o potwierdzenie, ze nagrzewnice powietrza nie
nalezy wyceniac.

Odpowied? nr 6;
Neutralizator ma spelnia¢ swoja funkcje w kazdej prze roku. Aby to bylo spelnione musi
mie¢ zamontowane zrddlo ciepta zapobiegajace zamarzaniu.

Pytanie nr 7 dotyczy:;
Prosimy o podanie jaki ma by¢ modut komunikacji Neutralizator powietrza zlowonnego czy
Profibus DP, Modbus czy jeszcze inny.

Odpowiedz nr 7;
Profibus DP (lub réwnowazny).

Pytanie nr 8 dotyczy;

W stwiorb na str. 201 i 202 w punkcie 9.2.3 podane jest informacja o cenie wyposazenia
laboratorium, natomiast w dokumentacji brak informacji o wyposazenie laboratorium.
W zwigzku z rozbieznoéciami prosimy o potwierdzenie, ze nie nalezy wyceniad
wyposazenia laboratorium. W  przypadku braku potwierdzenie prosimy o
wyszczego6lnienie wyposazenia laboratorium.

Odpowiedz nr 8;
Patrz pkt 5.3. na str. 194 i 195 STWIORB.

Pytanie nr 9 dotyczy;

W stwiorb na str. 202 w punkcie 9.2.5 podane jest, ze w cene wykonania rozruchu i préby
eksploatacyjnej wchodzi wynagrodzenie zewnetrznych czlonkéw Komisji Rozruchowej
(poza Inzynierem) w tym Projektanta. Prosimy o potwierdzenie, ze w/w koszty s3 po
stronie Zamawiajacego.

Odpowied? nr 19
Po stronie wykonawcy znajduja si¢ koszty personelu koniecznego do wykonania rozruchu za
wyjatkiem Personelu uzytkownika i Inzyniera.

Pytanie nr 10 dotyczy;
W zamieszczonej w SIWZ treéci pkt. 23 zatytulowanego ,Errata — wyjasnienia dotyczace
niektérych pozycji ujetych w zakresie zaméwienia”, Zamawiajacy poinformowat

Wykonawcéw,

iz ,Wykonawca powinien skalkulowa¢ w cenie ofertowej $wiadczenie serwisu
gwarancyjnego, wykonanie wymaganych DTR przegladéw gwarancyjnych i wymiane czesci
szybkozuzywajacych sie wszystkich urzadzen dostarczanych w ramach zamdéwienia”.
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Przedstawienie zapiséw w tej formie oznacza, ze Wykonawca zobowigzany bedzie do
ponoszenia kosztéw réznego rodzaju przegladéw i $wiadczenia czynnoéci serwisowych,
acznie z kosztami wymiany czeéci szybkozuzywajacych si¢ w catym okresie udzielonej przez
Wykonawce gwarancji (czyli minimalnie w okresie 36 i maksymalnie w okresie 60 m-cy

gwarancji).

Pragniemy zwrdci¢ uwage, iz serwisowanie urzadzenn w okresie gwarancji - a wigc juz po
wydaniu przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia - jest zwyczajowo obowiazkiem
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw obstugi oczyszczalni, na Wykonawcy cigzy
za$ umowny obowigzek usuwania wad urzadzen stwierdzonych w tracie okresu udzielonej
przez niego gwarancji.

Formutujac w sposdb opisany powyzej zapisy dotyczace kosztéw zwigzanych z eksploatacja
obiektu w okresie gwarancji, czyli w okresie od wydania Swiadectwa Przejecia Robét do
czasu wydania Swiadectwa Wykonania, Zamawiajacy niejako przerzuca na Wykonawce
koszty i ryzyko zwigzane z koniecznodcia zapewnienia biezacej i ciaglej eksploatacji
zmodernizowanej i rozbudowanej czesci oczyszczalni, w tym réwniez z koniecznoscig
utrzymywania w sprawnoéci dostarczonych urzadzen, podczas gdy sam — w analogicznym
okresie -  uprawniony bedzie do czerpania korzyéci z funkcjonowania catego
zmodernizowanego obiektu.

Nie bez znaczenia dla jest tutaj fakt, ze o ile mozliwe jest skalkulowanie przez Producentéw
urzadzeri przyblizonych kosztéw serwisu gwarancyjnego i wykonania wymaganych DTR
przegladéw gwarancyjnych urzadzen, o tyle nie jest mozliwe rzetelne okreSlenie kosztéw
samej wymiany czeéci szybkozuzywajacych si¢ zamontowanych urzadzer. Powszechnie
uwaza si¢ bowiem, iz sg to czesci przeznaczone do zainstalowania w urzadzeniu w celu
zastgpienia zuzytej oryginalnej czeéci. Nie s3 wiec one objete gwarancja producenta, a
czestotliwos$¢ ich wymiany uzalezniona jest od warunkéw pracy urzadzenia, w tym miedzy
innymi specyfiki éciekéw.

Trudnosci z wiarygodnym oszacowaniem wartoéci czeséci szybkozuzywajacych sie powodujs,
iz Wykonawcy zmuszeni sg do ujecia kosztéw ryzyka zwigzanego z ich wyceng w cenie
zlozonej Zamawiajgcemu oferty. Sytuacja taka wywoluje z kolei znaczacy wzrost kosztéw
inwestycji i moze mie¢ szczegllne znaczenie dla zagwarantowania Zamawiajacemu
powodzenia realizacji procesu inwestycyjnego. Jak wskazuje bowiem analiza wynikéw
poprzednio ogloszonych przez Zamawiajacego dwdch postepowan przetargowych na
realizacje zadania, warto$¢ najnizszej zlozonej oferty kazdorazowo przekraczala budzet
Zamawiajacego.

Niewatpliwie istnienie zapiséw dotyczacych koniecznoéci serwisowania, wykonywania
przegladéw gwarancyjnych i zakupu czeéci szybkozuzywajacych sie, stoi takze w
sprzeczno$ci z zasadami udzielania dofinansowania, ktére to zabraniaja ujmowania tego
rodzaju kosztéw w kosztach inwestycyjnych.

Ponadto Zamawiajacy nie okreflit w sposéb precyzyjny i wyczerpujacy, co rozumie przez
sformulowanie ,,czgsci szybkozuzywajace si¢” i dla jakich konkretnie urzagdzern tego rodzaju
czesci majg by¢ zabezpieczone, ani nawet nie przewidziat w tresci sktadanych wraz z oferty
zalgcznikédw miejsca, w ktérym Wykonawca powinien podac koszt tych czeéci. Tym samym
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Zamawiajacy pozostawil Wykonawcom na etapie skladania ofert swobode w ksztaltowaniu
Hlisty”

czesci szybkozuzywajacych sig, ktére Wykonawca powinien wyceni¢ w ofercie. W rezultacie
spowoduje to duza dowolnoé¢ i uznaniowo$¢ w doborze tych czedci i ich wycenie. Nie bedzie
tym samym mozliwe rzetelne, oparte na zasadach uczciwej konkurencji, poréwnanie
kompletnosci ofert ztozonych przez Wykonawcow.

Jasne, precyzyjne i wyczerpujace okreslenie przedmiotu zamdéwienia przez Zamawiajacego,
ma istotny wplyw nie tylko na przebieg samego postepowania o udzielenie zamdéwienia, ale
stanowi réwniez o istotnych postanowieniach pdZniejszej umowy, gwarantujac
Zamawiajacemu realizacje procesu inwestycyjnego w spos6b sprawny i bez zbednych
utrudnien.

Zwazywszy na powyzsze oraz na fakt, iz zadanie ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
Sciekéw w m. Swiete, gm. Radymno” - jak wskazuje sama nazwa inwestycji, treéé
»Ogloszenia o zaméwieniu” oraz ,,Opis przedmiotu zaméwienia” zawarty w pkt. IV SIWZ

- polega¢ ma na wykonaniu robét budowlanych, a nie réwniez na $§wiadczeniu ustug
zwigzanych z utrzymaniem obiektu, tj. szeroko pojetym serwisowaniem zamontowanych w
ramach inwestycji urzadzen, prosimy o wykreélenie zapiséw dotyczacych obowigzku
zapewnienia przez Wykonawce obstugi serwisowej urzadzen, koniecznosci wykonywania
wymaganych DTR-ka przegladéw gwarancyjnych i wymiany czeéci szybkozuzywajacych sie,
jako nie majacych zastosowania w powyzszym przetargu lub o przedstawienie jednakowego
dla wszystkich Wykonawcéw ,,Wykazu czeéci szybkozuzywajacych sie” przewidzianych dla
wyspecyfikowanych przez Zamawiajgcego rodzajéw urzadzer;

Odpowiedz? nr 10;

Wykonawca w ofercie winien skalkulowad koszty serwisu gwarancyjnego i wykonania
wymaganych DTR przegladéw gwarancyjnych urzadzen. Koszty wymiany czesci
szybkozuzywajacych w zamontowanych urzadzeniach beds po stronie Zamawiajacego.

Pytanie nr 11 dotyczy;
Zapisami pkt. 1.5.2. STWiORB zatytulowanego ,Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich”

Zamawiajgcy zobowigzal Wykonawce do poniesienia odpowiedzialnosci za ochrone
instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych (tj. rurociagi, kable itp.) oraz do uzyskania

od odpowiednich wladz - wiadcicieli tych urzadzern -  potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Ponadto zobowigzat
Wykonawce

do zapewnienia na jego koszt i ryzyko wilasciwego zabezpieczenia przed uszkodzeniem
instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy. Uwagi ta sugeruja, iz w trakcie realizacji prac moga
wystgpi¢ przypadki napotkania przez Wykonawce na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane (w stosunku do stanu wynikajagcego z dokumentacji projektowe;j
zalgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny) instalacje podziemne.

W zwigzku z powyzszym, prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku koniecznoéci
dokonania przebudowy lub naprawy instalacji podziemnych, wchodzacych w sklad
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uzbrojenia terenu, ktére nie zostalo zinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane w
stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowe] zalaczonej do SIWZ i
stanowigcej podstawe wyceny oferty, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a
termin wykonania zamdéwienia ulegnie stosownemu wyduzeniu;

OdpowiedZ nr 11;

W przypadku koniecznosci dokonania przebudowy lub naprawy instalacji podziemnych,
wchodzacych w skiad uzbrojenia terenu, ktdére nie zostalo zinwentaryzowane w stosunku do
stanu wynikajacego z dokumentacji projektowej zatgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe
wyceny oferty, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienia ulegnie stosownemu wydluzeniu.

W zwigzku z powyzszym w § 11 ,Inne postanowienia” projektu umowy w ustepie 6, pkt 6.4
dodaje sie ppkt ,n” w brzmieniu:

»1) w przypadku koniecznosci dokonania przebudowy lub naprawy instalacji podziemnych,
wchodzacych w sklad uzbrojenia terenu, ktére nie zostato zinwentaryzowane w stosunku do
stanu wynikajgcego z dokumentacji projektowe;j.”

Pytanie nr 12 dotyczy;

Zapisy § 12 Umowy zatytulowanego ,Odstgpienie od umowy” przewiduja w przypadku
odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron przeprowadzenie przez Wykonawce przy
wspoétudziale Zamawiajgcego inwentaryzacji robét w toku na dzieri odstgpienia od umowy.
Prosimy o potwierdzenie, ze inwentaryzacja objete beda réwniez materialy zamoéwione,
ale nie dostarczone jeszcze na budowe oraz zaméwione lecz bedace w trakcie procesu
produkcyjnego w zakladzie producenta urzadzenia i prefabrykaty oraz o po$wiadczenie,
ze Zamawiajacy zaplaci za te elementy robdt;

OdpowiedZ nr 12;

Inwentaryzacja robdt nie zostang objete materiaty zaméwione, ale nie dostarczone jeszcze na
budowe, oraz zaméwione lecz bedace jeszcze w trakcie procesu produkcyjnego w zakladzie
producenta urzadzenia i inne nie wbudowane prefabrykaty. Zamawiajacy nie zaplaci za te
elementy robét.

Pytanie nr 13 dotyczy;

W ust.4 §10 Umowy, zatytulowanego ,Kary umowne”, Zamawiajacy zawarl nastepujacy
zapis:

»W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego kary umowne naliczone do dnia
odstgpienia nadal s3 nalezne”.

Wnosimy o odpowiednia modyfikacje zapiséw §10 Umowy, w sposéb zapewniajacy ich
zgodno$¢ z obowigzujagcym stanem prawnym oraz orzecznictwem Krajowej Izby
Odwotlawczej i polskich sadéw. Zgodnie bowiem z wyrokiem Krajowej Izby Odwolawczej z
1 wrzesnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 1070/09): ,Na skutek odstgpienia od umowy dochodzi
do jej rozwigzania ze skutkiem wstecznym od momentu jej zawarcia, a strony zobowigzane
s3 wzajemnie do zwrotu $wiadczerni. Oznacza to, Zze w razie odstgpienia od umowy zadna ze
stron nie moze dochodzié¢ kar umownych z tytulu nienalezytego wykonania umowy, z tytulu
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wadliwosci umowy. Zamawiajacy moze jedynie dochodzi¢ odszkodowan z tytulu
koniecznosci odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy”. Brak jest
wiec mozliwosci kumulowania kar umownych z tytulu odstgpienia od umowy z karami
umownymi z tytutu nienalezytego wykonania tej umowy w postaci zwloki lub opéznienia w
wykonania umowy. Jezeli wiec strona uprawniona podjeta decyzje o odstapieniu od umowy
wzajemnej, z uwagi na nieprawidlowe wykonywanie obowigzkéw umownych przez druga
strone, a umowa laczaca strony przewiduje mozliwoé¢ naliczenia kar umownych zaréwno z
tytutu odstgpienia od umowy, jak i z tytulu niewypelnienia konkretnych zobowigzan
umownych (np. niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy), to roszczenie o
zaplate kary umownej na wypadek zwloki lub opdznienia nie przystuguje stronie
odstepujacej i jest ona uprawniona do skutecznego dochodzenia zaplaty kary umownej
wylacznie z tytulu odstgpienia od umowy (Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 18 lipca 2012 r.
sygn. II CZP 39/2012). Na tej samej zasadzie nie jest dopuszczalne kumulowanie kary
umownej przewidzianej za nienalezyte wykonanie zobowigzania (np. wykonanie ze zwloka,
opdznieniem) z karg umowng za niewykonanie tego samego zobowigzania (Wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 28 stycznia 2011 r. sygn. I CSK 315/2010);

OdpowiedzZ nr 13;
Zapisy okreSlone w ust. 4 § 10 projektu umowy, zatytulowanego ,Kary umowne” pozostaja
bez zmian.

Pytanie nr 14 dotyczy;
Prosimy o informacje jaki kabel nalezy wyceni¢ w pozycji 1.11 - KNNR 5/707/4 - Ukladanie

kabli... 3 088m z przedmiaru branzy elektrycznej tom VI;

Odpowied? nr 14;

W okre$lonej wyzej pozycji przedmiaru robdt branzy elektrycznej nie nalezy wyceniaé
kabla, lecz zgodnie z jej trescig , ukladanie kabli, zar6wno tych ktére s3 w dostawie wg
kosztorysu jak réwniez przektadki istniejacych.

Pytanie nr 15 dotyczy;
Prosimy o potwierdzenie, ze w ofercie ma by¢ zawarty koszt przegladéw okresowych
urzadzeni AKPiA wraz z materialami eksploatacyjnymi i zuzywajacymi sie.

OdpowiedZ nr 15;
W ofercie ma byé zawarty przypadajacy na czas trwania gwarancji koszt przegladéw
okresowych urzadzeri AKPiA wraz z materialami eksploatacyjnymi i zuzywajgcymi sie.

Pytanie nr 16;
W SIWZ na str. 8 podane jest, ze Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenia i materiaty

stalowe, majgce bezpoéredni styk ze $ciekami surowymi byly wykonane ze stali stopowych

(,,kwasoodpornych”) o zawartoéci min. 2% molibdenu, natomiast w stwiorb podane jest, ze
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néz zasuwy nozowej ma by¢ wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 . W zwiazku
rozbieznosciami prosimy o podanie z jakiej stali ma by¢ wykonany néz zasuwy nozowe;j.

Odpowied? nr 16;
Zgodnie z zapisami na stronie 8 SIWZ, néz zasuwy winien by¢ wykonany ze stali
stopowe;j.

W zwigzku z tym, iz Zamawiajacy postanawia wyznaczy¢ czas niezbedny dla
prawidlowego przygotowania ofert wszystkie zapisy specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia dotyczace terminu skladania; terminu zlozenia wadium; terminu otwarcia
ofert ulegaja przesunieciu do dnia 18.06.2019 r.

W imieniu Zamawiajacego

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. Ala.
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