Umowa ZP/1/2022
O ROBOTY BUDOWLANE
w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Budowa kanalizacji $ciekéw bytowych (sanitarnej)
dla miejscowosci: Michalowka, Grabowiec, Nienowice”

Zawarta W dniu ...eeeeeeeeecnennn. 2022 r. w Skotoszowie, pomigdzy:

PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE GMINY RADYMNO SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibg 37-550 Radymno, ul. Dworska 67, Skoloszow,
REGON: 180940143, NIP: 7922288875 reprezentowang przez:

.............................. - Prezes Zarzadu

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,

5
2 51€dZIDG ceennrenreneennrannnnns | seeeeecesenennnnattecttennnnaattccttnnnnssattecsnnnnnans JKraj ceveenininn
REGON: ......cooeviiinnnn. CNIP:

reprezentowanym przez:

zwanym dalej WYKONAWCA,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong” o nast¢pujace;j tresei:

Preambula:

Preambuta: Strony Umowy o$wiadczaja, ze maja $wiadomo$é, ze do zawarcia Umowy
dochodzi w okresie istnienia sity wyzszej zwigzanej z ogloszong przez WHO w dniu 11 marca
2020 r. pandemig COVID-19 wywotang przez wirusa SARS-CoV-2. W wyniku powyzszego
zostalo wydane Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491),
ktory trwa od dnia 20 marca 2020 r. do odwotania na obszarze Rzeczypospolitej Polskie;j.
Strony uzgadniajac warunki wzajemnej wspotpracy w ramach niniejszej umowy, dochowaty
najwyzszej starannosci, biorac pod uwage stan rzeczy istniejacy w chwili jej zawarcia, niemniej
jednak sg §wiadome, iz faktyczne wykonanie zobowigzan na warunkach obecnie uzgodnionych
moze okaza¢ si¢ niemozliwe lub utrudnione ze wzgledu na ww. okoliczno$¢ sity wyzszej i jej
dalsze skutki, ktore na dzien dzisiejszy nie sa wiadome Stronom 1 z przyczyn obiektywnych nie
mozna ich okre$li¢. Strony beda si¢ wzajemnie informowac 1 wspotdziata¢ w celu wykonania
umowy na warunkach obecnie uzgodnionych, jednak, jezeli na skutek dziatania sity wyzszej
wykonanie umowy stalo si¢ niemozliwe badz znacznie utrudnione, Strony podejma wszelkie
dziatania zmierzajace do koncyliacyjnego uregulowania warunkéw wzajemnej wspotpracy. W
szczegbdlnos$ci Zamawiajacy o$wiadcza, ze przyjmuje na siebie ryzyko wydluzenia terminu
realizacji Umowy, w przypadku gdy wydluzenie to spowodowane byloby uzasadnionymi
okoliczno$ciami wynikajagcymi z wystapienia ww. sily wyzszej. Natomiast Wykonawca
oswiadcza, iz w przypadku ww. wydluzenia terminu realizacji Umowy wynagrodzenie
okreslone w niniejszej umowie nie ulegnie zmianie. Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do
niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach wptywajacych na
realizacje Umowy, a takze przedstawiania Zamawiajgcemu nalezycie umotywowanego
wplywu zaistniatych okolicznosci na realizacje Umowy.

Samo powolanie si¢ przez Wykonawce¢ w przypadku niedotrzymania postanowien niniejszej
umowy na ww. sila wyzsza bez nalezytego udokumentowania i uzasadnienia wplywu
zaistniatych okolicznosci na realizacje Umowy nie spowoduje, ze Zamawiajacy odstapi od



naliczenia przewidzianych kar umownych lub dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§1
Informacje ogolne

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze zawarcie niniejszej umowy nastepuje W rezultacie dokonania
przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy z dnia ................ r. W postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
W rozumieniu Zarzadzeniem nr 3 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamdowien na dostawy, ustugi lub roboty budowlane w Przedsi¢biorstwie
Komunalnym Gminy Radymno Sp. z o. o. zwany dalej ,,Regulaminem” przy udzielaniu
zamowien sektorowych, do ktorych nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami). Zwana dalej
,ustawa p.z.p., na ,Budowa kanalizacji Sciek6w bytowych (sanitarnej) dla miejscowosci:
Michaléwka, Grabowiec, Nienowice” zwang dalej Inwestycja lub obiektem.

1. Reprezentanci Stron przez ztozenie swojego podpisu o$wiadczaja, ze sg upowaznieni do
zawarcia niniejszej] Umowy, posiadaja prawo do reprezentowania w nieograniczonym
zakresie, co umozliwia skuteczne zaciggnigcie zobowigzan na rzecz reprezentowanego
podmiotu do wysoko$ci odpowiadajacej wartosci niniejszej umowy. Na dowdd powyzszego
strony przedktadaja nastepujace dokumenty:

1) Wydruk z Krajowego Rejestru Sadowego Wykonawcy — Zatacznik nr 1 do umowy,
2) umowa regulujgca wspolprace Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia, (jesli dotyczy) — Zatacznik ...... do umowy.

2. Podstawa wykonania §wiadczen jest przedmiotowa umowa wraz z opisanymi ponizej W USt.
5 zatacznikami, ktore stanowig integralng cze$¢ niniejszej Umowy.

3. Wykonawca sktadajac oferte zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy opisany w § 2.
Wszystkie dokumenty opisujace przedmiot umowy a wymienione w § 2 ust. 2 nalezy
traktowa¢, jako wzajemnie uzupelniajgce si¢ 1 wyjasniajgce w tym znaczeniu, ze
w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczno$ci lub niejednoznacznos$ci
Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej
staranno$ci przy wykonaniu swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, przy jednoczesnym uwzglednieniu charakteru kazdego
poszczegdlnego dokumentu w calym procesie postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.

4. Realizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi
normami, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz nalezytg starannoscig w ich
wykonaniu, bezpieczenstwem, dobra jakoscia 1 wtasciwg organizacja.

5. Dla celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

a) Umowa
b) Projekt architektoniczno - budowlany

C) Projekty wykonawcze



d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
e) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

f) Oferta W celu wyeliminowania stwierdzonych przez Wykonawce rozbieznosci
pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3. Zamawiajacy jest
zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na piSmie wystepujacemu o
wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktdrej mowa w ust. 5.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze:

1) prowadzenie prac budowlanych w ramach Inwestycji bedzie miatlo miejsce na terenie
dziatek zgodnie z pozwoleniem na budowe nr .............. z dnia .............. r.
stanowigcym zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

2) W wyzej wymienionych zatgcznikach przekazat Wykonawcy wszelkie znane mu
uwarunkowania dotyczace realizacji przedmiotu umowy,

3) inwestycja jest wspotfinansowana ze $rodkow UE w ramach Projekt pn.

7. Wykonawca oswiadcza, zZe:

1) przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi okreslonymi
w zatacznikach nr 5 - 7 do niniejszej umowy informacjami i dokumentami, stwierdza, ze
zatozenia okreslone w powyzszych zatacznikach zostaty przyjete do wyceny przedmiotu
Umowy i zostaly okreslone w ofercie Wykonawcy z dnia ............. r., ktora stanowi
zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy,

2) przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ z terenem realizacji Przedmiotu Umowy oraz ze
otrzymat od Zamawiajacego niezbgdne dokumenty i dane, ktére moga mie¢ wptyw na
ryzyko 1 okolicznos$ci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia dotyczace
terenu realizacji przedmiotu umowy zgloszone po terminie zawarcia umowy nie moga
by¢ podstawa do dochodzenia jakikolwiek roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania
przez Wykonawce przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy.

3) zobowigzany jest do ubezpieczenia si¢ na caly okres realizacji Inwestycji od
odpowiedzialno$ci obejmujacej przedmiot niniejszej umowy za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z prowadzong profesjonalng dzialalno$cia w wysokosci, co najmnie;j

................. ,e.. 21 (slownie: ........................) (nie mniej niz 3 miliony zlotych.
Wykonawca oswiadcza, ze cata jego dziatalno$¢ na rok 2022/2023 jest ubezpieczona
W oerireenecnnennens NE POLISY: wireveiiniieeneenrnnceacnnnns Kopia polisy ubezpieczeniowej

zostala przekazana Zamawiajagcemu przez Wykonawcg przed dniem zawarcia niniejszej
Umowy. Kopia polisy wraz z dowodem optacenia sktadki stanowi zatgcznik nr 2 do
umowy. Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy do .................
r.,(termin realizacji zamowienia) wowczas zobowigzuje si¢ przedtuzy¢ ubezpieczenie na
przedtuzony okres 1 przekazaé Zamawiajagcemu kopi¢ polisy lub zapewnienie
przedtuzenia polisy.

4) Z tresci polis ubezpieczeniowych powinno wynikaé, iz dotycza one rodzaju prac
zgodnych z przedmiotem umowy oraz ze czas ubezpieczenia obejmuje okres wykonania
przedmiotu umowy, a suma ubezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz 3 000 000,00 zt.

5) Wykonawca o$wiadcza, ze ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia, montaz oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot w zakresie szkod
powstatych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia
(w szczegolnosci na skutek wadliwego wykonania lub wykonywania przez Wykonawce
obowigzkow umownych lub czynéw niedozwolonych).;



b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz osob trzecich a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz ruchem pojazdéw mechanicznych.

§2
Przedmiot umowy
. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie z nalezyta staranno$cig oraz zgodnie z dobra praktyka budowlana,
wiedza techniczng, obowigzujagcymi na dzien wykonania robot przepisami i normami
zadanie pn.: ,Budowa kanalizacji $ciekéw bytowych (sanitarnej) dla miejscowosci:
Michalowka, Grabowiec, Nienowice”.

Skala przedsigwzigcia swym zakresem obejmuje:

I. Roboty budowlano-montazowe Kanalizacja grawitacyjna tacznie:

Sie¢ kanalizacji grawitacyjne;j:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o facznej dlugosci 13 719,2 m w tym:

- rury PCV @200mm SN8 o dtugos$ci L=12922,5 m,

- rury PCV @ 315mm SN8 o dtugos$ci L=624,2 m,

- rury PE RC @200mm SDR 17 o dlugosci L=172,5m.

Przylacza kanalizacji grawitacyjne;j:

Przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PCV @160 mm SN8 o tacznej dtugosci 7 444,3m.

1. Miejscowos¢ Grabowiec

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej:

Dt. catkowita 2368,9m w tym:

- rury PCV 0200mm SN8 o dtugosci L=1744,7m
- rury PCV @ 315mm SN8 o dlugosci L=624,2m
Przyltacza kanalizacji grawitacyjne;j:

- rury PCV @160mm SN8 o dlugosci L=1560,8m

2. Miejscowos¢ Nienowice

Sie¢ kanalizacji grawitacyjne;j:

Dt. catkowita 6445 m w tym:

- rury PE RC ©@200mm SDR 17 o dlugosci L=172,5m
- rury PCV @200mm SN8 o dlugosci L=6272,5m
Przylacza kanalizacji grawitacyjnej:

- rury PCV 0160mm SN8 o dlugo$ci L=3495,6m

3. Miejscowos¢ Michalowka

Sie¢ kanalizacji grawitacyjne;j:

- rury PCV @200mm SN8 o dtugosci L=4905,3m

Przylacza kanalizacji grawitacyjnej:

- rury PCV @160mm SN8 o dtugosci L=2387,9 m
Kanalizacja ci$nieniowa facznie:

Sie¢ kanalizacji ttocznej o tacznej dtugosci 8910,1m w tym :

- rury PE RC 0140 SDR 17 o dlugosci L=1549,9m

- rury PE RC @125 SDR 17 o dlugosci L=999,6m

- rury PERC 0110 SDR 17 o dlugos$ci L=3912,9m



- rury PE RC @90 SDR 17 o dlugos$ci L=2237,6m
- rury PE RC ©63 SDR 17 o dlugosci L=210,1m
Przepompownie i tlocznie $ciekow tacznie 14 szt. w tym:
- przepompownie Scieckow PG1, PN2, PN3, PN4, PN5, PM2, PM3, PM4, PM5 — 9 szt.
- tlocznie Scickow PG2, PN1, PMI1 - 3 szt.
- przydomowe przepompownie $ciekow PAN1, PAN2 — 2 szt.

1. Miejscowo$¢ Grabowiec

- rury PE RC 0140 SDR 17 o dlugosci L=1549,9m
- przepompownia $ciekow 1500 — 1szt.

- tlocznia Sciekow 92500 -1szt.

2. Miejscowos¢ Nienowice

Dt. catkowita 4870,2m w tym:

- rury PERC @110 SDR 17 o dlugos$ci L=3522,7m
- rury PE RC 090 SDR 17 o dtugosci L=1137,4m
- rury PE RC @63 SDR 17 o dlugosci L=210,1m

- przepompownia $ciekow @1500 —1 szt.

- przepompownia $ciekow 31200 —3 szt.

- tlocznia $ciekéw 32000 -1szt.

- przydomowa przepompownia $ciekéw — 2 szt.

3. Miejscowos¢ Michatéwka

Dt. catkowita 2490 m w tym:

- rury PE RC 125 SDR 17 o dlugosci L=999,6m
- rury PERC 0110 SDR 17 o dlugosci L=390,2m
- rury PE RC @90 SDR 17 o dlugosci L=1100,2m
- przepompownia $ciekow @1500 — 2szt.

- przepompownia $ciekow #1200 — 2szt.

- tlocznia Sciekow 2000 -1 szt.

[1. Roboty remontowe:

Przebudowa odcinkéw sieci kanalizacyjnej przepompowni $ciekow w m. Swiete -

dostosowanie do przesytu Sciekow z miejscowosci Michatowka, Grabowiec, Nienowice:

- Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 200mm SN8 - 1 500,00 m

- Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE) Dn160 mm - 1 000,00 m

- Dostawa 1 montaz w gotowym wykopie przepompowni P1 i P2 wraz z Zurawiem,
wyposazeniem i uruchomieniem, oraz utylizacja zdemontowanej pompowni - 2,00 kpl.

[11. Dostawy:

1. Dostawa ciggnika rolniczego
Wg. SPECYFIKACJI ZAKUPU I DOSTAWY CIAGNIKA ROLNICZEGO (OPZ),

2. Dostawa mobilnego agregatu pradotworczego.
Wg. SPECYFIKACII ZAKUPU I DOSTAWY Wozu Asenizacyjnego o pojemnosci
5000

3. Dostawa wozu asenizacyjnego. ’
Wg. SPECYFIKACIJI ZAKUPU I DOSTAWY AGREGATU PRADOTWORCZEGO



Zakres robot majacych na celu realizacje¢ zadania, wymienionego w ust. 1 niniejszego

paragrafu obejmuje wszystkie roboty wymagane i przewidziane w nizej wymienionych

dokumentach:

a) Niniejszej Umowie.

D) — opracowany przez Firme
.......................................... w sktad ktorej wchodzi:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych pn.
.......................................................... opracowany przez Firme
............................................. stanowigcy zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

Przedmiary, PN, ceceeiieiieiceceecncenceeceecnsensones opracowany przez Firmg

stanowigce zalgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej) stanowigca zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

Oferta Wykonawcy stanowigca zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy wraz ze
stanowigcym jej integralng czgs¢ Kosztorysem ofertowym, stanowigca zalacznik nr 4
do niniejszej umowy.

3. Przy realizacji robot nalezy stosowa¢ materialy 1 urzadzenia przedstawione w ofercie
spetniajagce  wymagania okreslone w dokumentacji projektowej 1 zgodne z
obowigzujacymi przepisami. Wszystkie wbudowane materialty budowlane wystepujace
w przedmiocie umowy muszg by¢ nowe (nieuzywane) i posiadac: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa; aprobaty techniczne; certyfikaty zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci;
atesty; jezeli przepisy wymagaja posiadania takich dokumentow.

§3
Prawa i obowiazki stron
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) przekazania Wykonawcy jednego egzemplarza projektu budowlanego i wykonawczego
w dniu protokolarnego przekazania placu budowy,
2) przekazania placu budowy w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy, zgodnie z wzorem
protokotu przekazania terenu budowy (zatacznik nr 8 do umowy),
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
4) odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z warunkami niniejszej umowy,



5) wspotpracy z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
Przedmiotu Umowy, przy czym do Wykonawcy nalezy okre$lenie tych sfer, w ktorych
takie wspotdzialanie begdzie konieczne,

6) terminowej zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za prawidlowe wykonanie przedmiotu
Umowy,

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w
miejscu sktadowania na terenie wykonywanych robot.

3. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy wykonanie inwestycji zgodnie z dokumentami o
ktérych mowa §2 ust 2 umowy a takze:

1) zapewnienie obstugi geodezyjnej,

2) utrzymanie i likwidacja placu budowy,

3) pomiary do rozliczenia robot,

4) dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp i ppoz,

5) doprowadzenie wody i energii,

6) dostarczenie materialow eksploatacyjnych,

7) zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

8) usuwanie odpadoéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych

z robot wykonywanych przez wykonawce,

9) wycinka drzew, przesadzanie mniejszych drzew i krzewow, w razie konieczno$ci nalezy

uzyskac zgode na wycinke drzew,

10) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu, niwelacja terenu,

11) obstluga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,

12) inwentaryzacja powykonawcza,

13) odbudowa terenéw =zielonych i matej architektury, przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego,

14) zapewnienie bezpieczenstwa i ograniczenie dostepu 0sob trzecich,

15) wykonanie wszelkich prob wydajnosciowych,

16) przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéow w celu uzyskani pozwolenia na
uzytkowanie,

17) zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drenéw, kanatéw, kamieni granicznych, drzew,
roslin itp.,

18) wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej przed wejsciem z robotami w teren
dziatek stron trzecich oraz po zakonczeniu tych prac,

19) zorganizowanie bezpiecznego transportu na terenie budowy oraz zabezpieczenie
pracownikom odpowiednich warunkow socjalnych i higieniczno-sanitarnych, w tym:
wykonanie na sw¢j koszt tymczasowych obiektow zaplecza budowy, niezbgdnych do
realizacji robot oraz usunigcia wszelkich elementéw zaplecza budowy w terminie 14 dni
po koncowym odbiorze robot; wzniesienie i eksploatowanie wtasnym staraniem i na swoj
koszt lokali socjalnych i sanitarnych przeznaczonych do uzytku Wykonawcy,

20) przestrzeganie przepisow bhp i przeciwpozarowych, w tym m.in. wyposazanie terenu
budowy w niezbedny sprze¢t p.poz,

21) zapewnienie odpowiedniego o$wietlenia placu budowy,

22) powiadomienie uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o planowanej inwestycji,

23) zabezpieczenie wszystkich kolizji z towarzyszaca infrastrukturg techniczng zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.,

24) uwzglednienie wszelkich innych prac pomocniczych i towarzyszacych, ktore sa
konieczne do prawidlowego wykonania robot ujetych w dokumentacji projektowe;,

25) wykonanie wszelkich innych robét, prac, niezbednych badan (w tym laboratoryjnych),
sprawdzen, pomiarow, czynnosci, obowigzkow 1 wymogow wynikajacych z niniejszej
specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru



robot) protokolarnego przejecie terenu budowy 1 ponoszenie za niego pelnej
odpowiedzialnosci.

26) prowadzenie dziennika budowy.

27) uzgadnianie z Zamawiajgcym i projektantem planowanych zmian trasy rob6t linowych.

28) zapewnienie sprz¢tu spetniajacego wymagania norm technicznych,

29) wykonywanie polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego,

30) uzgadnianie z Zamawiajgcym i projektantem wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy
zmian materialowych, standardéw wykonania.

31) zapewnienie pracownikom $rodkoéw ochrony zbiorowej i indywidualnej na
stanowiskach pracy.

32) zabezpieczenie taczno$¢ z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej,
stuzb technicznych, strazy pozarnej 1 policji.

33) biezace zabezpieczanie przejezdnosci drog dojazdowych do posesji,

34) przywrocenie do stanu pierwotnego ogrodzen, trawnikoéw i drog.

35) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcow i podwykonawcow.

36) zagospodarowanie terenu budowy na wilasny koszt, w tym zainstalowanie licznikow
zuzycia wody 1 energii oraz ponoszenie kosztoéw zuzycia wody 1 energii, organizacji
ruchu, oznakowania zastepczego, badania zageszczenia, dokumentacji powykonawczej
w okresie realizacji robot objetych umowa.

37) zagospodarowanie materialow z rozbiorki (kamien, grunt itp.) z zastosowaniem
przepiséw okreslonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2020r. poz. 797 z p6zn.zm.) oraz rozporzadzeniach wykonawczych do ustawy.

38) zabezpieczenie i oznakowanie robot oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidlowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zamowienia.

39) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy.

40) przekazanie Zamawiajgcemu i projektantowi do zatwierdzenia, szczegdtowych opisow
1 charakterystyk materiatow 1 urzadzen oraz elementow waznych ze wzgledow
technologicznych przed ich zaméwieniem u producenta.

41) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej tacznie z inwentaryzacjg powykonawcza,

42) powiadomienie Zamawiajacego i inspektoro6w nadzoru o planowanych odbiorach:

a) czesciowych z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym,

b) zanikajacych z wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym,

c) koncowym z wyprzedzeniem co najmniej 21 dniowym (w formie pisemnej).
Zamawiajacy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy. Zamawiajacy sporzadza
protokot odbioréw czegsciowych 1 koncowego, ktore podpisane przez obie strony,
stanowig podstawe do wystawienia faktur przejsciowych i faktury koncowe;.

43) przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi zainstalowanych
urzadzen i instalacji.

44) przeprowadzenie rozruchu mechanicznego zainstalowanych urzadzen.

45) przejecie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

46) przygotowanie pelnej dokumentacji odbiorowe;j (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badan,
karty gwarancyjne, instrukcje uzytkowania i obstugi wszystkich urzadzen, dokumentacja
powykonawcza),

47) opracowywanie ewentualnych propozycji zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizowanego zadania.

48) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowych
bedacym zatgcznikiem do umowy

49) nadzor nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy,



50) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego oraz
realizowanie uzgodnionych podczas ich trwania ustalen 1 wspdlpraca z wyznaczonymi
przez Zamawiajacego inspektorami,

51) informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o problemach lub zauwazonych
okolicznosciach mogacych wptyna¢ na zlg jako$¢ robdt lub na opdznienie terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

52) informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o potrzebie wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych

53) zapewnienie wyznaczonym przez Zamawiajacego inspektorom nadzoru i nadzorowi
autorskiemu 1 projektowemu i innym upowaznionym przez niego osobom dostepu do
placu budowy,

54) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i 0sOb trzecich za wszelkie
szkody powstale w zwigzku z prowadzonymi przez Wykonawce robotami,

55) poniesienie kosztow wykonania punktéw poboru wody na cele budowy oraz miejsc do
zrzutu sciekow,

56) rozdzielenie zasilania energii elektrycznej na plac budowy, podigczenie zaplecza,
ponoszenie kosztow zuzycia energii elektrycznej zgodnie ze wskazaniami licznika,

57) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu instrukcji eksploatacji w zakresie
wbudowanych urzadzen, przed terminem odbioru koncowego obiektu,

58) przygotowanie, skompletowanie i przekazanie do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dokumentoéw dotyczacych wykonanych przez Wykonawce Robdt — przewidzianych
obowigzujacym prawem, niezbednych do uzyskania przez Inwestora prawomocnej
decyzji Pozwolenia na uzytkowanie, z uwzglednieniem wspotpracy Zamawiajacego w
tym zakresie,

59) pelnienie ochrony i nadzoru nad odebranymi branzowo elementami budowy;
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za zrealizowane przez niego obiekty do
momentu przekazania ich Zamawiajagcemu tj. odbioru robot po usunigciu usterek
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego,

60) informowanie Zamawiajacego o wykonywaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

61) prawidlowe prowadzenie dokumentacji podatkowej i odprowadzanie podatku VAT
z faktur wystawianych dla Zamawiajacego,

62) Zapewnienie prawa wstepu Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie wejscia na plac
budowy celem wykonania obowiazkéw kontrolnych zwigzanych z wypelnieniem przez
Wykonawce obowigzkdéw wynikajacych z § 4 niniejszej umowy.

63) Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatow, urzadzen
1 sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane
prowadzenie robot budowlanych, w tym terminowg realizacj¢ zadania. W zwiazku z
powyzszym wszelkie zaklocenia w prowadzeniu robot budowlanych, w tym brak
mozliwo$ci realizacji zadania w umownym terminie, wynikajace z zaktocen w dostawie
materiatow, urzadzen 1 sprzetu, nie beda stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia)
terminu realizacji umowy.

64) Prowadzenia rob6t w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robot.

65) Wykonywania robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy w taki sposob, aby
nie zaktoca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

66) Przedstawienia w uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajacego dodatkowych
badan laboratoryjnych wybudowanych materialdow. Badania te Wykonawca wykona na
wlasny koszt.



67) Zapewnienia realizacji robdt przez odpowiednio wykwalifikowanych i1 posiadajacych
odpowiednie uprawnienia pracownikow, gwarantujgcych poprawno$¢ i wlasciwg, jakosé
wykonanych robot.

68) Zamontowanie niezb¢dnego oznakowania na czas realizacji robot na koszt wlasny.

69) Zapewnienia odpowiedniego sprzetu i urzadzen do wykonania przedmiotu,

70) Zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbioréw i rozruchéw oraz
ewentualne uzupetnienie dokumentacji koniecznej do odbioru koncowego, dla zakresu
robot objetych przedmiotem Umowy.

71) Przy prowadzeniu robot metodg bez wykopowa w przypadku podejrzenia uszkodzenia
lub nienormatywnego zblizenia do istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej, na
kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzuje si¢ odkry¢
ww. urzadzenia celem weryfikacji rzeczywistego potozenia. Wszelkie koszty z tym
zwigzane, facznie z odtworzeniem terenu ponosi Wykonawca

72) Zapewnienia na budowie obecnosci kierownika budowy badz kierownika robot w sposob
ciagly.

73) Wykonania wszelkich innych wyzej nie wymienionych czynnos$ci, prac niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy

74) Wykonawca, po zakonczeniu robot, jak tez w sytuacji odstgpienia lub rozwigzania
umowy przez ktéragkolwiek ze stron, zobowigzuje si¢ przywréci¢ do stanu poprzedniego,
wszelkie elementy infrastruktury zlokalizowane na terenie nieruchomos$ci, na ktorej
bedzie realizowana inwestycja, jak tez na nieruchomosciach sgsiednich.

75) Wykonawca, po zakonczeniu robot, jak tez w sytuacji odstgpienia lub rozwigzania
Umowy, przez ktorgkolwiek ze stron, zobowigzuje si¢ do uprzatnigcia terenu
nieruchomos$ci, na ktorej bedzie realizowana inwestycja, jak tez nieruchomosci
sasiednich —ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, jakie powstaty w zwigzku z realizacja
inwestycji, nawet, jesli beda stanowity naturalne nastgpstwo prowadzonych robét, chyba,
ze do ich powstania doszto z winy Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia,
jezeli wykonat roboty dodatkowe bez wuzyskania uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego na ich wykonanie 1 wystawienia dodatkowego ZamoOwienia przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza roboty zamienne, tj.: roboty niewykraczajace poza przedmiot
Umowy z uwzglednieniem zmiany rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych
i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji przetargowej,
ktorych nie dato si¢ wezesniej przewidzied, a ktoérych wykonanie jest konieczne lub celowe
z uwagi na podwyzszenie walorow techniczno-eksploatacyjnych lub obnizenie kosztow
realizacji czy eksploatacji obiektu z zastrzeZeniem, Ze roboty zamienne nie moga
prowadzi¢ do pogorszenia, jakosci wykonanych robot (dalej ,,roboty zamienne”).
Realizacja robot zamiennych odbywa si¢ na podstawie ,,Protokotu konieczno$ci robot
zamiennych” sporzadzonego przez Wykonawce 1 sprawdzonego przez inspektora nadzoru
oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokét ten powinien zawieraé zakres robot
zamiennych, uzasadnienie konieczno$ci ich wykonania oraz kosztorys roznicowy,
okreslajacy réznice pomigdzy wartoscig robot podlegajacych zamianie, a warto$cig robot
zamiennych.

W przypadku, gdy warto§¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot
podlegajacych zamianie — wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
pomniejszeniu.

Decyzje w zakresie przeprowadzenia robot zamiennych podejmuje wyltgcznie
Zamawiajacy.
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Zamawiajacy moze, w trakcie realizacji Umowy, jednostronnie zadecydowac
o ograniczeniu zakresu prac be¢dacych przedmiotem umowy i tym samym dokonac
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ prac niewykonanych. Wykonawca
niniejszym wyraza zgode na takie uprawnienie Zamawiajacego 1 zobowigzuje si¢
w fakturze koncowej uwzgledni¢ dokonane przez Zamawiajacego obnizenie ceny
1 ograniczenie zakresu.

W zwigzku z obowigzkami wynikajacymi z ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdzialaniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych (dale;:
»u.p.n.o.t.h.”) Wykonawca o$wiadcza, ze jest / nie jest* (niewlasciwe skreslic) duzym
przedsigbiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 u.p.n.o.t.h.

§4

Zatrudnianie pracownikow

. Zamawiajacy preferuje, zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawceg osob na

podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie czynnos$ci polega na wykonaniu pracy
w sposoOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy.

§5

Terminy realizacji

. Strony ustalajg ostateczny termin realizacji zamowienia bedacego przedmiotem niniejszej

umowy na dzien 30.06.2023 roku;

a) w tym dla miejscowosci Grabowiec, Michatowka i dostawy do dnia 30.11.2022 r;

b) w tym dla miejscowosci Nienowice i remontowe w Swietem do dnia 30.06.2023 r.
Strony ustalajg dla przedmiotu niniejszej umowy nastepujace rodzaje odbiorow:

a) robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b) czesciowy,

c) koncowy,

d) pogwarancyjny i przed uptywem okresu rgkojmi.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
1 Zamawiajagcemu do odbioru robdt podlegajacych zakryciu oraz zanikajacych. O ile nie
dopelni tego obowiazku jest zobowigzany na zadanie przedstawiciela Zamawiajacego
odkry¢ te roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbgdne do zbadania
wykonanych roboét, a nastgpnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
Odbiory czgsciowe robdt nastgpowaé beda w okresach rozliczeniowych po wykonaniu
elementu robot, jednak nie cz¢$ciej niz po uptywie danego miesigca kalendarzowego.
Odbidr koncowy nastapi po zakonczeniu wszystkich robot objetych przedmiotem umowy,
wykonaniem wszelkich prob i testow wydajnosciowych, przygotowaniem wszelkich
dokumentow niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie
na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Gotowos$¢ do odbioru Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru
w terminie 14 dni przed zakonczeniem robot wpisem w dzienniku budowy oraz oddzielnym
pismem.

. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego Wykonawca przedlozy

Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania

przedmiotu odbioru, zgodnie z zestawieniem dokumentéw odbiorowych wymaganych na

dzien odbioru koncowego zadania, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru koncowego rob6t w ciggu 14 dni
kalendarzowych od dnia ich zakonczenia przez Wykonawcg.



9. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot, zawierajacy wszelkie

10.

11.

12.

13.

14.

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone przez Strony na usuni¢cie

stwierdzonych przy odbiorze wad.

Jezeli podczas odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze zazadac usuni¢cia wad wyznaczajac
odpowiedni termin: fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem
odbioru przedmiotu umowy w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad okre$lony
w protokole usunigcia wad;

2) Nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajagcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 10 niniejszej umowy;

c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
Zamawiajacy odstagpi od umowy z winy Wykonawcy, co bedzie skutkowato
naliczeniem kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 1).

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Z dniem protokolarnego odbioru koncowego przechodzi na Zamawiajacego ryzyko utraty
lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) robot nastapi przed uptywem terminu gwarancji.
O terminie odbioru Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Z czynno$ci
odbiorowych spisany zostanie ,,Protokot odbioru pogwarancyjnego robot”. Brak uwag w
Protokole odbioru pogwarancyjnego robot, dotyczacych wykonanych robdt, stanowic
bedzie podstawe do zwrotu Wykonawcy pozostatej czgsci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

W przypadku wystgpienia usterek podczas odbioru pogwarancyjnego Zamawiajacy
wyznacza termin ich usuni¢cia. Wyznaczony termin usunigcia usterek moze przekracza¢
okres gwarancji okre§lony w umowie. W takiej sytuacji obowigzuje nowy termin gwarancji
na wykonane roboty, ktorym jest termin usunigcia usterek.

§6
Wynagrodzenie
Strony ustalajag wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczattowym w wysokosci:

......................................... PLN netto

(STOWIUIC. ...ttt et ae st et et e s e b e sbeeseeseeneeneenens )
podatek VAT (23%) voevvveeiiieiieiieciee e PLN

(STOWIIIC. ... b bbb et b et )
..................................... PLN brutto

(STOWIIIC. ...ttt sttt e ae st s et e e s e b e sseeseese e st eneenens )

Wynagrodzenie ryczaltowe, okres§lone w ust. 1 odpowiada realizacji calosci robot
sktadajacych si¢ na realizacj¢ zadania wymienionego w § 2 umowy i obejmujace wszystkie
roboty przewidziane w dokumentach wymienionych w § 2 ust. 2 stanowigce zataczniki do
niniejszej] umowy. Zawiera ono ponadto koszty wszelkich robdt wynikajacych z
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obowigzkow Wykonawcy o ktorych mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 - 75, a takze koszty zuzycia
wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamowienia, kosztow
przegladéw i serwisu gwarancyjnego.

»Zamawiajacy zastrzega sobie prawo bez odszkodowania i bez uprzedniej zgody
Wykonawcy do wylaczenia czesci robot lub dostaw z zakresu bedacego przedmiotem
umowy.

Warto$¢ robot lub dostaw wytaczonych, zostanie ustalona w oparciu o zakres rob6t Iub
dostaw wyltaczonych i1 stosowne pozycje kosztorysu ofertowego. W takim przypadku
zostanie dokonana przez strony zmiana wynagrodzenia okreslonego w umowie i ustalenie
jego nowej wysokosci w formie aneksu do umowy.

Za niezrealizowane roboty i dostawy ujete w kosztorysie ofertowym, Wykonawca nie
bedzie naliczal wynagrodzenia.”

Zmiana stawki podatku od towaru i ustug (VAT) w trakcie trwania umowy prowadzi do
podwyzszenia lub obnizenia kwoty brutto o kwote stanowigca rdznice migdzy wysokos$cia
podatku VAT dotychczas obowigzujacego a wysokoscia tegoz podatku w wersji
zmienionej.

Naleznosci beda regulowane w ztotych polskich z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy: ] prowadzone w banku

Stronom jest znany fakt koniecznos$ci stosowania procedury podzielonej ptatnosci (split
payment) w dokonywanych rozliczeniach od dnia 1 listopada 2019 r. Majac na wzgle¢dzie
powyzsze, Wykonawca podaje numer rachunku bankowego do dokonywania przelewow
w procedurze podzielonej ptatnosci: Na KONTO NI cu.vvuiuiuininiiiiniiiiiiiiiiininininenenenenen.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy o ktorym mowa w ustepie
poprzedzajacym znajduje si¢ na tzw. ,,Bialej LiScie Podatnikow VAT” prowadzonej
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub inny wiasciwy w tym zakresie organ
administracji.

Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy bedzie odbywato si¢ fakturami czgsciowymi
Wystawionymi zgodnie z dotagczonym i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
protokotem zaawansowania (odbioru) robdt, zalaczonym do faktury oraz zatwierdzonym
1 sprawdzonym obmiarem powykonawczym robot i sporzgdzonymi na ich podstawie
kosztorysami powykonawczymi. Stan zaawansowania oraz wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonany zakres przedmiotu zamoéwienia okreslane bedzie kazdorazowo
na podstawie rzeczywistej ilosci wykonanych robdt 1 zatwierdzonego przez Inspektorow
Nadzoru aktualnego harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz na podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych obmiaré6w powykonawczych robot i sporzadzonych na ich
podstawie sprawdzonych 1 zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kosztorysow oraz
podpisanie przez kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy oraz
inspektora nadzoru protokotu czesciowego odbioru robét. Faktury czesciowe moga by¢
wystawione nie czg¢$ciej niz jeden raz w miesigcu kalendarzowym



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Lacznie faktury czesciowe (do momentu podpisania protokotu odbioru koncowego) nie
mogg przekroczy¢ 90% wartosci zamowienia.

Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowa wystawiong po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia przez przedstawiciela Zamawiajacego
i Wykonawcy oraz inspektora nadzoru i Kierownika budowy , a ustalone zostanie na
podstawie kosztorysu powykonawczego robdt w oparciu o ilosci rzeczywiscie
wykonanych 1 odebranych robdot z ksigzki obmiaru oraz cen jednostkowych za
poszczegodlne pozycje kosztorysowe, zaoferowanych w ofercie przez Wykonawce.

Wraz z fakturami Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢é Zamawiajagcemu:

1) oswiadczenie w formie pisemnej, z ktoérego wynika, ze roszczenia Podwykonawcow
lub/i dalszych Podwykonawcow o wynagrodzenie nalezne w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy zostaly zaspokojone, pod rygorem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
przez Zamawiajacego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w trybie
okreslonym w § 7 ust. 13-18.

2) oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw w formie pisemne;j,
0 dokonaniu na ich rzecz zaptaty wynagrodzenia naleznego w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy pod rygorem bezposredniej zaplaty wynagrodzenia przez
Zamawiajacego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w trybie okreslonym
w § 7 ust. 13-18.

Termin ptatno$ci faktur ustala si¢ na 30 dzien od daty otrzymania faktury poprawnej pod
wzgledem merytorycznym i formalnym wraz z pelng dokumentacja rozliczeniows, o ktorej
mowa W ust. 7 powyzej. Za termin zaplaty ustala si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

W razie watpliwosci, Strony zgodnie uznaja, ze maksymalne wynagrodzenie okreslone,
o ktorym mowa w ust. 2. powyzej w petni pokrywa koszt: prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, w tym ukonczenia robot w terminie oraz zgodnie z Umowa, usunigcia
wad, wykonania przez Wykonawce wszelkich innych obowiazkéw okreslonych lub
wynikajacych z Umowy (w tym przeniesienie autorskich praw majatkowych do
wytworzonej w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy dokumentacji) lub dokumentow
stanowigcych Zataczniki do Umowy, z ew. pisemnych uzgodnien miedzy Stronami, z
wszelkich norm prawnych i technicznych majacych zastosowanie do realizacji Przedmiotu
Umowy, przy dochowaniu najwyzszej starannos$ci. Wynagrodzenie to obejmuje cigzary 1
koszty bezposrednie 1 posrednie zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie
moga stanowi¢ podstawy do zadania podwyzZszenia wynagrodzenia o ktérym mowa w ust.
1. Skutki finansowe jakichkolwiek btedow obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca niniejszym potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 2 obejmuje
wszystkie elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajgce
wnikliwg 1 catosciowa znajomo$¢ przedmiotu realizowanej inwestycji oraz wszelkie
standardy, a takze obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzglednia wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, a w szczego6lnosci koszty robocizny, materialow, prace
sprzgtu, koszty zakupu, dostawy, transport zewnetrzny, dodatki za utrudnienia, koszty
ogoblne budowy, koszty doprowadzenia i dostawy mediow na teren budowy, przygotowanie
dokumentow koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

Przyjmuje si¢, iz wynagrodzenie Umowne stanowi catkowite i1 stale wynagrodzenie
Wykonawcy oraz nie bedzie podlegac jakimkolwiek zmianom lub indeksacji za wyjatkiem
sytuacji wyraznie opisanych w Umowie.
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. Strony ustalaja, ze wierzytelno$ci powstate w wyniku realizacji Umowy nie moga by¢, bez

pisemnej zgody Zamawiajgcego, przeniesione na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja
dokonana przez Wykonawce bez uzyskania takiej pisemnej zgody Zamawiajacego bedzie
nieskuteczna i bedzie stanowi¢ istotne naruszenie postanowien Umowy, a tym samym
moze stanowi¢ podstawe do jej rozwigzania lub odstgpienie od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowe] NIP: c..ccvvuiennnnne

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: 7922288875
§7
Podwykonawcy

Roboty wynikajace z niniejszej umowy Wykonawca moze wykona¢ przy pomocy
podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy sitami (wlasnymi/
podwykonawcow wymienionych w zataczniku do niniejszej umowy).
Zatrudnienie przez wykonawce innych podwykonawcow niz wskazani w ust. 2 wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w trybie § 11 ust. 8-11 niniejszej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zawarte] w projekcie umowy przedtozonej
Zamawiajacemu.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi niezb¢dne do realizacji
robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie to nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej,
okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 7).
Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo).
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce robdt budowlanych.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz
7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.
. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za
swoje dziatania.
Wykonawca begdzie pozostawat w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za
zlecone do podwykonania czesci robot.
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. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od
okresu odpowiedzialno$ci za wady wykonawcy wobec zamawiajacego.

Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi wykonawca, z zastrzezeniem zasad
wynikajacych z niniejszego paragrafu.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.

§8

Rekojmia i gwarancja
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie ....... lat od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru
koncowego. Rekojmia objete sa wszystkie roboty budowlane, urzadzenia i ustugi.
O wykryciu wady Zamawiajacy powiadamia na piS§mie Wykonawce. Datg powiadomienia
jest dzien wystania listu poleconego.
Istnienie wady strony potwierdzaja protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia
wady.
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ zgloszone wady na wilasny koszt 1 ryzyko
w uzgodnionym przez Strony terminie nie dtuzszym niz 14 dni, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy zazadal tego na pismie przed uplywem okresu rgkojmi. Usterki i wady
uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje obiektu winny by¢ usunigte, o ile
bedzie to mozliwe technologicznie w terminie 24 godzin od momentu powiadomienia
Wykonawcy o usterce lub wadzie.
Jezeli usunigcie wady w terminach, o ktéorych mowa w ust. 4 jest technologicznie
niewykonalne, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego na pismie
w terminie 7 dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usunigcia wady i szczegétowo
uzasadni¢ swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powotywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ usunigcia wady
W terminie 1 nie oznacza automatycznej akceptacji opdznienia przez Zamawiajgcego.
Roszczenia z tytulu regkojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.
W przypadku wykrycia i zgloszenia wady przez Zamawiajacego Wykonawca przedhuzy
okres rgkojmi za wady o czas od zgtoszenia do usunigcia wady.
Nie usunigcie przez Wykonawcg wad, w terminie ustalonym w niniejszej umowie daje
Zamawiajagcemu prawo powierzenia ich usuni¢cia osobom trzecim po wczesniejszym
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu. Kosztami usuniecia wad
przez osobeg trzecig zostanie w takim przypadku obcigzony Wykonawca.
Wykonawca niezaleznie od rekojmi udziela gwarancji na okres .... lat na wykonane roboty
budowlane oraz na urzadzenia technologiczne i1 materialy, liczone od daty odbioru
koficowego robot. Jezeli na poszczegolne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja
producenta na okres dluzszy niz 7 lat, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce
odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.
Gwarancja objete sg wszystkie roboty budowlane, urzadzenia 1 ustugi.
Gwarancja obejmuje bezptatnie wszelkie czynno$ci serwisowe 1 obstugowe w okresie
gwarancji.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi za wady Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy naprawienia powstalej szkody wskutek nieosiggniecia w
realizowanym obiekcie parametrow zgodnych z normami i1 przepisami techniczno-
budowlanymi.
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Wzor karty gwarancyjnej, ktorej podpisania bedzie zadal zamawiajacy po koncowym
odbiorze robodt stanowi zatgcznik nr 12 do niniejszej umowy.
O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na pismie lub faxem. Istnienie wady strony potwierdzaja protokolarnie,
uzgadniajgc sposob i termin usunig¢cia wady.
Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ zgloszone wady na wilasny koszt i1 ryzyko
W uzgodnionym przez Strony terminie nie dtuzszym niz 14 dni, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy zazadal tego na piSmie przed uptywem okresu gwarancji. Usterki i wady
uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje obiektu winny by¢ usunigte, o ile
bedzie to mozliwe technologicznie w terminie 24 godzin od momentu powiadomienia
Wykonawcy o usterce lub wadzie.

Po bezskutecznym uptywie w/w terminu oraz w sytuacji zagrazajacej zyciu ludzkiemu lub
mogacej spowodowac znaczne straty finansowe, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
zlecenia wykonania zastepczego w zakresie usuwania wad lub usterek na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli usuniecie wady w terminach, o ktorych mowa w ust. 14 jest technologicznie
niewykonalne, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Zamawiajacego na pismie
w terminie 7 dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usunigcia wady i szczegétowo
uzasadni¢ swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powotywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ usuniecia wady
W terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji opoznienia przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny koszt i ryzyko w uzgodnionym terminie
wszystkie wady odnoszace si¢ do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat
tego na pismie przed uptywem terminu gwarancji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
ustugi gwarancyjne;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ stawi¢ w siedzibie Zamawiajacego niezwlocznie  po
zgloszeniu usterki lub wady, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin (liczac dni robocze) od
momentu otrzymania zgtoszenia.

Wykonawca niezaleznie od wlasnej gwarancji dostarczy karty gwarancyjne
producentow/dostawcodw poszczegdlnych urzagdzen 1 materiatow.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z zakupem  materiatlow eksploatacyjnych
koniecznych do usunigcia wad lub usterek.

Serwis gwarancyjny bedzie $wiadczony w miejscu uzytkowania urzadzenia. W trakcie
okresu gwarancyjnego dojazd do uzytkownika urzadzenia odbywac si¢ bedzie na koszt
Wykonawcy. Koszty wymiany urzadzenia, dostaw czg$ci lub ewentualnego transportu
naprawianego urzadzenia do producenta pokrywa Wykonawca.

Wykonawca gwarantuje dostepnos¢ czeSci zamiennych 1 zuzywajacych si¢ oraz
wyposazenia do urzadzenia w ciggu co najmniej 5 lat od daty sprzedazy.

Wykonawca niezaleznie od wlasnej gwarancji dostarczy karty gwarancyjne
producentéw/dostawcdéw poszczegdlnych urzadzen.

Koszty obowiazkowych przegladow gwarancyjnych i dojazd na miejsce zamontowanego
urzadzenia ponosi Wykonawca.

Gwarancja nie obejmuje:

1) Wad powstatych z przyczyn zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacja,

2) Wad powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej.

Zamawiajacy dokonuje usuni¢cia wady we wlasnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy
w przypadku:

1) bezskutecznego uptywu terminu usuniecia wad,
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2) pisemnego uzgodnienia pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca dokonanego
w terminie usunig¢cia wad,

3) bezskutecznego uptywu terminu do dokonania uzgodnien, o ktorym mowa w pkt 2.

4) ponownej awarii tego samego rodzaju prac.

Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgloszenia usterki lub wady
przez Zamawiajacego do usunig¢cia wad 1 napraw gwarancyjnych.
W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg trzecia,
uprawnienia wynikajagce z gwarancji przechodza na nabywc¢ niezaleznie od zgody
Wykonawcy.
W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 9, Zamawiajacy powola
Komisj¢ odbioru pogwarancyjnego, do ktorej zaproszony zostanie Wykonawca. Komisja
dokona oceny zrealizowanych robot budowlanych, stanu technicznego zamontowanych
urzadzen i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunigcie. Po
usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, przed uplywem koncowego okresu gwarancji,
Zamawiajacy podpisze protokoét pogwarancyjnego odbioru.

§9

Zabezpieczenia
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ............
w wysokosci 2 % wartosci umowy brutto, okreslonej w § 6 ust. 2) niniejszej umowy, co
stanowi Kwote: ceveeeerenarennnes Zh(slownie: ... ).
Zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania ~ umowy  stluzy  bezwarunkowemu
i nieograniczonemu zaspokojeniu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
1 uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 4.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci nie moze przekracza¢ 30% wysokosci zabezpieczenia.
Kwota, o ktorej mowa w ust. 4 jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub okresu udzielonej gwarancji jakosci.

§10
Kary umowne

Wykonawca zaplaci nastgpujace kary umowne:

1) w wysokosci 2% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust.2
umowy w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z
przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca,

2) zaopdznienie w wykonaniu robot w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 2 umowy za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy
opdznienia po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamowienia okreslonego
w § 5 ust.1.

3) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
czy rekojmi w wysokosci 0,1% warto$ci przedmiotu umowy brutto, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 2umowy za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy opdznienia w usunigciu wad,
po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 8 wyznaczonego na ich usunigcie.

4) za kazdorazowy brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 umowy za kazdy dzien opdznienia.
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5) za kazdorazowy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
umowy za kazdy dzien opdznienia.

6) za kazdorazowy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 2 umowy za kazdy dzien op6znienia.

7) za kazdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa
w § 6 ust. 2 umowy za kazdy dzieh opdznienia.

8) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwajacej
dtuzej niz 30 dni — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 2 umowy za kazdy dzien przerwy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare w wysokosci 2% wartosci przedmiotu umowy
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy w przypadku odstapienia od umowy z winy
Zamawiajacego. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji wystapienia okreslonej w § 12 ust. 1
pkt 1) niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do dnia
odstapienia nadal sg nalezne.

Strony postanawiaja, ze kary umowne staja si¢ wymagalne z chwilg zaistnienia podstaw do
ich naliczenia bez konieczno$ci odrebnego wezwania.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia umownego brutto naliczonych
kar okreslonych niniejszg umowa.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub jej potragcenie z wynagrodzenia nie zwalnia go
z jakichkolwiek obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§11

Inne postanowienia
Zamawiajacy powotla Kierownika nadzoru nad inwestycja w dniu przekazania placu
budowy.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie .................cocooiiiii,
Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych posiadajace potwierdzenie przynaleznosci do wtasciwej Izby
Inzynierskiej 1 ponosi odpowiedzialnos¢ z tego tytutu.
Nadzor inwestorski petni ..o
Inspektorzy nadzoru i osoby pelnigce nadzor autorski 1 projektowy sa traktowane jako
przedstawiciele Zamawiajacego. Nie sg oni jednak upowaznieni do sktadania w imieniu
Zamawiajacego o$Swiadczen woli.
Strony przewiduja mozliwos¢ dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy
dopuszczalna bedzie w nastepujacych okolicznosciach 1 na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie:

1) zmiany ogoblne:

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiajacego / Wykonawcy,

b) zmiana 0s6b wystepujacych po stronie Zamawiajacego / Wykonawcy — w przypadkach
choroby lub zwolnienia z pracy na osoby ktore spetniaja zakre§lone warunki w siwz,
€) zmiana w kolejnosci i terminach robot okreslonych harmonogramem jezeli zmiany te

wynikaja z technologii wykonywania robdt lub sg korzystne dla Zamawiajacego,



2)

1)

2)

nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjatkiem sukcesji generalnej,
przeksztatcenia, dziedziczenia spdtek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa.
mozliwe jest przedluzenie terminu zakonczenia umowy o czas opoOznienia, jezeli
opoznienie to wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i jezeli takie
opo6znienie jest lub bedzie miato wplyw na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie
nastepujacych obowiazkow Zamawiajgcego:

a) przekazanie terenu budowy,

b) przekazanie dokumentéw budowy,

c) innych przeszkod wyniklych ze strony Zamawiajgcego.

mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub

wznowienie robot, ze wzgledu na:

a) przedluzajacg si¢ procedure administracyjng w tym procedure przetargowa majaca na
celu wylonienie wykonawcy robdt budowlanych.

b) prace objete umowa =zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy;

¢) oczekiwanie Wykonawcy na niezbedne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp.
Wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy
nie wynika z braku podj¢cia niezwlocznie lub wadliwego wykonywania przez
Wykonawce czynno$ci niezbednych do zainicjowania oraz prawidlowego
przeprowadzenia wlasciwego postgpowania celem uzyskania wskazanych powyzej
niezbednych opinii, decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., o okres oczekiwania
wykraczajacy poza termin wynikajacy z przepisow zobowigzanego do wydania opinii,
decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.;

d) uwarunkowania spoteczne itp. protesty, petycje, itp.

e) konieczno§¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub
wlascicielami nieruchomosci,

f) roboty dodatkowe niezbedne do realizacji zamdOwienia a nie obje¢te zadaniem
podstawowym,

g) zmiane¢ zastosowanych materiatow i technologii wykonania rob6t na lepsze wzgledem
dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiatow 1 technologii
na rynku za zgoda autora projektu i nie spowoduje to zmiany pozwolenia na budowe,

h) zmiang warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowym,

i) w wyniku wystgpienia konieczno$ci wykonania prac archeologicznych na terenie
budowy, zamian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy 1 nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

J) wystgpienia czynnikdw zewnetrznych, typu: niemozliwe do przewidzenia zdarzenia
losowe, jak np. pozar, powodz, huragan, itp., a takze dluzej utrzymujace si¢
niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot, dziatania sit
natury, uznane za stan kleski zywiotowe;.

k) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy,
ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

I) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci tych, ktore
wynikaja z bledow projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych
warunkow terenowych, a takze zmian powodujacych poprawe efektywnosci
ekonomicznej inwestycji,

m)konieczno$¢ dostarczenia Wykonawcy dodatkowych elementow dokumentacji
projektowe;j.



10.

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w oparciu o zmian¢ stawki podatku od towardéw i1 ustug

(VAT), w przypadku dokonania takiej zmiany przez ustawodawceg — W tej sytuacji do ceny

netto oferty zostanie dodana nowa warto$¢ podatku VAT wyliczona w oparciu o nowe

przepisy,

zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

€) wylaczenia czesci robot lub dostaw z zakresu bedacego przedmiotem umowy.

Okresla si¢ nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy. Sposob inicjowania

zZmian:

a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajacego w sprawie mozliwosci dokonania wskazane;j
zmiany,

b) Zamawiajacy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej
zmiany.

¢) przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy,
protokot koniecznosci itp.

d) w rezultacie dokonania czynno$ci opisanych w pkt 1 1 2 moze dojs¢ do negocjacji
migdzy stronami i podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu
przygotowuje Zamawiajacy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przenoszenie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej

umowy na osobg trzecig (Cesja).

11. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych,

znakdéw ochronnych itp. Odnoszacych si¢ do zastosowanych rozwiagzan, sprzetu, urzadzen,
technologii 1 materiatow potrzebnych przy realizacji robot.

12. Konsorcjanci wobec Zamawiajacego odpowiadaja w sposob solidarny, bez jakichkolwiek

13.

zastrzezen 1 warunkéw, a wszelkie wewnetrzne ustalenia Konsorcjantéw naruszajagce
zasad¢ odpowiedzialno$ci solidarnej s3 wobec Zamawiajacego bezskuteczne.
Uprawnionym do wystawiania faktur jest wylacznie lider konsorcjum ( Zapis obowigzuje
tylko w przypadku, gdy Wykonawca jest konsorcjum).

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego dokumentacji powykonawczej lub inngj
dokumentacji wykonanej przez Wykonawce w zwiazku z realizacja przedmiotu niniejszej
mowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajagcego na czas nieokreslony, bez
konieczno$ci sktadania w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia woli, autorskie prawa
majatkowe do utworéw wraz z wylagcznym prawem do wykonywania 1 zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich na polach eksploatacji wskazanych w ust. 14.
Z chwilg nabycia praw majatkowych autorskich Zamawiajagcy nabywa wlasnos¢
egzemplarzy, na ktorych utrwalono utwor, co do ktorych nastgpuje nabycie tych praw oraz
prawo do wykonywania 1 zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
utworow.

14. Przeniesienie prawa, wskazanego w ust. 13, nastepuje na ponizszych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrgczne i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji inwestycji, opracowania realizacji
projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, do remontéw lub



15.

16.

17.

18.

19.

20.

odbudowy inwestycji sporzadzonych z wykorzystaniem utworu, sporzadzanie makiety

inwestyciji,
¢) wprowadzanie do pamieci komputera, w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
d) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;
e) rozpowszechnianie w inny sposob w tym, ekspozycja, publikowanie czgsci lub catosci
f) opracowania i modyfikacje.
Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na wyzej wymienionych polach eksploatacji moze
nastepowa¢ w catosci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami
innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji itd.
Postanowienia powyzszych ustepow stosuje si¢ odpowiednio do zmian w utworach
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy, dokonanych w ramach nadzoru autorskiego
z tym, ze prawa majatkowe autorskie do zmienionych utworéw Zamawiajacy nabywa
z chwilag wprowadzenia tych zmian w trakcie wykonywania obowigzkéw nadzoru
autorskiego.
Wykonawca o§wiadcza, iz w chwili przyjecia przez Zamawiajacego dokumentacji o ktorej
mowa w ust. 15, w tym réwniez ich czesci, przystugiwa¢ mu bedzie petnia autorskich praw,
prawa te nie beda obcigzone zadnymi prawami oso6b trzecich, ani nie beda naruszaé prawa
ani interes6w 1 dobr prawem chronionych osob trzecich.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy obejmuje rowniez
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majatkowych do utwordéw 1 przeniesienie
prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do tych utworéw na
wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie oraz wlasno$¢ nos$nikow/
egzemplarzy, na ktorych utwory utrwalono.
Wykonawca zapewnia, iz korzystanie przez niego z wszelkich materialow, urzadzen,
instalacji, wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania Robdt nie narusza
niczyich praw autorskich, ani praw wlasnosci przemystowe;.
Postanowienia § 11 ust. 15-20 Umowy stosuje si¢ odpowiednio do ochrony praw
autorskich oraz praw wtasno$ci przemystowe;.
Postanowienia dotyczace przeniesienia autorskich praw majatkowych pozostaja w mocy
po wygasnieciu lub rozwigzaniu umowy.

§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie moze zagrozi¢ interesowi bezpieczefnstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czes$ci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

2) wszczecia przeciwko Wykonawcy postgpowania egzekucyjnego, lub ujawnienia, ze
takie postgpowanie jest prowadzone, ktore zagraza terminowemu lub rzetelnemu
wykonaniu przedmiotu umowy;

3) przystapienia do likwidacji lub rozwigzania Wykonawcy;

4) braku podjecia przez Wykonawce robdt na danym placu budowy w ciggu 12 dni od
daty przekazania placu budowy, mimo dodatkowego wezwania do podjgcia robot;



5) wykonywania przez Wykonawce robdt niezgodnie z Umowsg, Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych
oraz sztuka budowlang — o ile te niezgodnosci sa istotne, po uprzednim pisemnym
wyznaczeniu przez Zamawiajacego terminu usunig¢cia tych nieprawidtowosci 1 jego
bezskutecznym uptywie;

6) opoznien w realizacji przedmiotu Umowy si¢gajacych, co najmniej 14 dni
kalendarzowych w stosunku do ustalonych termindw;

7) przerwy w robotach z winy Wykonawcy trwajacej ponad 10 dni kalendarzowych;

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ W terminie 30 dni od dnia wystgpienia przestanki

uzasadnianej odstgpieniec w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie w terminie

W przypadku odstgpienia od umowy, wykonawce oraz zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale
zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wg stanu
na dzien odstapienia;

2) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
wykonawca nie odpowiada;

4) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej do dnia odbioru koncowego zadania, usunie z
terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore

zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) Rozliczenia si¢ z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy chyba, ze wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen;

3) Przejecia od wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§13

Postanowienia koncowe
Wszelkie spory mogace wynikng¢ w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy Strony beda
dazy¢ rozwigza¢ na drodze polubownej a w przypadku nieuzyskania porozumienia
rozstrzyga¢ bedzie Sad powszechny rzeczowo i miejscowo wilasciwy wedlug siedziby
Zamawiajacego.
Zaistnienie sporu, dotyczacego umowy, nie zwalnia Strony od obowigzku dotrzymania
pozostatych zobowigzan wynikajacych z umowy, pozostajacych poza sporem.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
Jezeli jakie$ postanowienie umowy stanie si¢ niewazne lub nieskuteczne, nie wplynie
to na wazno$¢ lub skuteczno$¢ innych jej postanowien. W takim przypadku, Strony
wspoélnie wypracuja postanowienie majace znaczenie prawne 1 handlowe mozliwie
najbardziej zblizone do zalozen tego niewaznego postanowienia i pokrywajace brakujace
postanowienia w sposob zblizony do celow i zatozen umowy oraz niezwlocznie zawrg
stosowny aneks do umowy.



5. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sily wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strong.

6. W razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od stron, po dacie zawarcia Umowy,
o charakterze dzialania sity wyzszej, ktore uniemozliwityby terminowe wykonanie
zobowigzan — strony zobowigzuja si¢ do wspolnego okreslenia nowego terminu realizacji
przedmiotu umowy.

7. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca
niezwlocznie wstrzyma roboty a Zamawiajagcy bedzie zobowigzany do zaplaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot
budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, a w szczegdlnosci Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

9. Tytuly poszczegélnych paragraféw Umowy maja charakter porzadkowy. W kazdym
przypadku o rzeczywistej intencji i celu Stron $wiadczy tre$¢ poszczegdlnych paragrafow,
a nie ich tytul.

10. Wiasciwe dla umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Umowa zawarta zostaje z chwila podpisania jej przez obie strony.

12. Umowa sporzadzona jest w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

13. Integralng cz¢$¢ umowy stanowig Zataczniki:

a) Zatacznik nr 1 - wydruk z Krajowego Rejestru Sagdowego lub CEIDG Wykonawcy,
umowa regulujaca wspotprace Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia (jezeli wystepuje).

b) Zatacznik nr 2 - Kopia polisy wraz z dowodem optacenia sktadki;

C) Zaltacznik nr 3 - kopia formularza oferty Wykonawcy;

d) Zatacznik nr 4 — kosztorys ofertowy;

e) Zaltacznik nr 5 — projekt budowlany i wykonawczy, wraz z przedmiarem STWIOR,;

f) Zalacznik nr 6 — SIWZ,;

g) Zatacznik nr 7 — Decyzja pozwolenie na budowe;

h) Zatacznik nr 8 - Wzor Protokotu przekazania terenu budowy oraz dokumentacji
projektowej;

1) Zatacznik nr 9 - Wykaz Podwykonawcow, (jezeli dotyczy);

J) Zatacznik nr 10 - Wzér Oswiadczenia podwykonawcy;

k) Zatacznik nr 11 - Wzér Karty gwarancyjne;j;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik Nr 8 do Umowy nr ZP/1/2022
zdnia......... 2022 r.

PROTOKOL wzor)

Przekazania placu budowy oraz dokumentacji projektowej.
Spisany dnia ........... 20...r.

W sprawie przekazania Wykonawcy placu budowy oraz przekazania dokumentacji projektowej
budowy pn: ,,Budowa kanalizacji $ciekéw bytowych (sanitarnej) dla miejscowosci:
Michalowka, Grabowiec, Nienowice”

zleconego na podstawie umowy NF ........... Zdnia .............. 20...r.

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE GMINY RADYMNO SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibg 37-550 Radymno, ul. Dworska 67,
Skoloszéw, REGON: 180940143, NIP: 7922288875 reprezentowang przez:

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,

Wykonawca:

Niniejszym protokotem Zamawiajacy przekazuje z dniem .....ceeveenns 20...r. plac budowy w
celu realizacji zadania pt. ,,Budowa kanalizacji Sciekow bytowych (sanitarnej) dla
miejscowosci: Michaléwka, Grabowiec, Nienowice”, zleconego na podstawie umowy
nr........ z dnia ..... 20.....r.

Jednoczes$nie Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy nastgpujaca dokumentacje:

e Projekt budowlany i wyKonawczy ODIEKIU «.euveeiieiieiieiiiniieiiernrenienseessensonsacnsans
OPFACOWANY PIZEZ .....eeeieeieieiee eeeeen e et et et et e et e e e et e e e e e e eaenens —1egz.

e Dziennik budowynr ..................... zdnia ...l r. wydany przez
Starostwo POWIatOWe W ..........cooviviiiiiiiiienininnn, —1egz,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik Nr 9 do Umowy
Nr ZP/1/2022 z dnia. .......... 2022r.

Wykaz podwykonawcéw (WZOR)

Realizacja zamowienia pn. ,,Budowa kanalizacji Sciekow bytowych (sanitarnej) dla
miejscowosci: Michalowka, Grabowiec, Nienowice” bedzie odbywata si¢ z udziatem
nastepujacych podwykonawcow:

Procentowy | Wartos¢

Adres/ telefon Powierzony udziat w powierzonej
Lp. | Nazwa ; L .
kontaktowy zakres robot wartos$ci czesci
robot zamodwienia
1 2 3 4 5 6
1.
2.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik Nr 10 do Umowy
Nr ZP/1/2022 zdnia ................ 2022 r.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY (WZOR)

W zwigzku z wystawieniem przez Wykonawce:

wskazuje, iz w ramach robot objetych faktura wykonywatem, jako Podwykonawca
nastgpujace roboty:

Za roboty te otrzymalem od Wykonawey w dniul ...........ooooiiiiiiiiiiiii i zgodnie
z zawartg umowg o podwykonawstwo, wynagrodzenie w Kwocie ...............ccoeeiiviiinnnn.. zt
brutto 1 niniejszym zrzekam si¢ wszelkich roszczen zwigzanych z wynagrodzeniem za wyzej
wymienione roboty, wzgledem Zamawiajacego.

(miejscowosc)

(podpis Podwykonawcy)



1

2

3

Zatacznik Nr 11 do Umowy
Nr ZP/1/2022 z dnia .............. 2022 r.

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

obiektu budowlanego/wykonanych robot w okresie gwarancji
sporzadzona w dniu ........cccevevnneecnens

Zamawiajacy:
PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE GMINY RADYMNO SPOLKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedziba 37-550 Radymno, ul. Dworska
67, Skoloszow,
WYKONABWECA ottt et e e ne et e e ne e ae e e nre e

0] 000)",77- TR

(nr umowy, data)

4

o Ol

\‘

Przedmiot umowy: (roboty budowlane obje¢te kartg gwarancyjna)

Data odbioru koncowego, dzien .............. MIeSIC. c.veerererreeeenne. 170) QPR

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu ...... miesigcznej rg¢kojmi na wykonane roboty budowlane oraz .....
miesigcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

Termin obowigzywania gwarancji: od dnia ..........ccceeereennne dodnia ....cceviriiniinnnnnn

W okresie trwania gwarancji:

1) O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na pismie lub faxem. Istnienie wady strony potwierdzajg protokolarnie,
uzgadniajgc sposob i termin usunigcia wady.

2) Wykonawca jest zobowigzany usungé zgloszone wady na wilasny koszt i ryzyko
w uzgodnionym przez Strony terminie nie dtuzszym niz 14 dni, pod warunkiem,
ze Zamawiajacy zazadat tego na piSmie przed uplywem okresu gwarancji. Usterki
1 wady uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje obiektu winny byc¢
usuni¢te, o 1ile bedzie to mozliwe technologicznie w terminie 24 godzin.
Po bezskutecznym uptywie w/w terminu oraz w sytuacji zagrazajacej zyciu ludzkiemu
lub mogacej spowodowac znaczne straty finansowe, Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do zlecenia wykonania zastepczego w zakresie usuwania wad lub
usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3) Jezeli usunigcie wady w terminach, o ktérych mowa ppk.2) jest technologicznie
niewykonalne, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Zamawiajacego na
pisSmie w terminie 7 dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usuni¢cia wady
1 szczegblowo uzasadni¢ swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy



warunek formalny powolywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng
niewykonalno$¢ usunigcia wady w terminie 1 nie oznacza automatycznej akceptacji
opoOznienia przez Zamawiajacego.

4) Wykonawca zobowigzany jest usungé na wilasny koszt i ryzyko w uzgodnionym
terminie wszystkie wady odnoszace si¢ do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli
Zamawiajacy zazadat tego na pismie przed uptywem terminu gwarancji.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania ustugi gwarancyjne;j.

6) Wykonawca zobowigzuje si¢ stawi¢ w siedzibie Zamawiajgcego niezwlocznie po
zgloszeniu usterki lub wady, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin (liczac dni robocze)
od momentu otrzymania zgloszenia.

7) Wykonawca niezaleznie od wlasnej gwarancji dostarczy karty gwarancyjne
producentéw/dostawcoOw poszczegolnych urzadzen i materiatow.

8) Wykonawca poniesie koszty zwigzane z zakupem materialdow eksploatacyjnych
koniecznych do usunigcia wad lub usterek.

9) Wykonawca zapewni na swoj koszt i ryzyko obstuge serwisowa wynikajaca z gwarancji
na urzadzenia w ramach niniejszej Umowy.

10) Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych tego samego urzadzenia, jego elementu
lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesi¢cy, Zamawiajacemu
przystuguje prawo wymiany urzadzenia na nowe, takie same lub odpowiednio
roOwnowazne. Za naprawe¢ uwaza si¢ usunigcie istotnych wad urzadzenia w catosci lub
jego zasadniczej cze$ci. Za naprawe¢ nie uwaza si¢ usunig¢cia drobnych usterek.

11) Serwis gwarancyjny bedzie §wiadczony w miejscu uzytkowania urzadzenia. W trakcie
okresu gwarancyjnego dojazd do uzytkownika urzadzenia odbywac si¢ bgdzie na koszt
Wykonawcy. Koszty wymiany urzadzenia, dostaw czgsci lub ewentualnego transportu
naprawianego urzadzenia do producenta pokrywa Wykonawca.

12) Wykonawca zobowigzuje si¢ w przypadku wady urzadzenia, istotnej z punktu
widzenia prawidlowego funkcjonowania obiektu, zapewni¢ na czas naprawy na wlasny
koszt urzadzenie zastgpcze odpowiadajagce co najmniej parametrom urzadzenia
reklamowanego.

13) Wykonawca gwarantuje dostgpnos¢ cze$ci zamiennych i zuzywajgcych si¢ oraz
wyposazenia do urzadzenia w ciggu co najmniej 5 lat od daty sprzedazy.

14) Wykonawca udzieli gwarancji dla nowo zainstalowanych elementéw po naprawie na
okres nie krotszy niz okres wynikajacy z terminu obowigzywania gwarancji na calo$é
zakupionych urzadzen.

15) Wykonawca niezaleznie od wtasnej gwarancji dostarczy karty gwarancyjne
producentow/dostawcow poszczegdlnych urzadzen.

16) Koszty obowigzkowych przegladow gwarancyjnych i dojazd na  miejsce
zamontowanego urzadzenia ponosi Wykonawca.

9 Gwarancja nie obejmuje:

1) Innych wad niz powstale z przyczyn tkwigcych w wybudowanym obiekcie lub
zainstalowanych urzadzeniach.

2) Wad powstatych z przyczyn zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacja.

3) Wad powstatych w wyniku dziatania sity wyzsze;j.

10 Zamawiajacy dokonuje usunigcia wady we wlasnym zakresie na koszt i1 ryzyko
Wykonawcy w przypadku:

1) bezskutecznego uptywu terminu usuniecia wad,

2) pisemnego uzgodnienia pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca dokonanego
w terminie usuni¢cia wad,

3) bezskutecznego uptywu terminu do dokonania uzgodnien, o ktorym mowa w pkt 2).
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4) ponownej awarii tego samego rodzaju prac.

Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia usterki lub wady
przez Zamawiajacego do usunig¢cia wad i napraw gwarancyjnych.

,Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedacych nastepstwem
wystgpienia usterek lub wad powstalych z wytacznej winy Wykonawcy, ktore ujawnig sie
w okresie gwarancji”;

W przypadku przeniesienia wtasnos$ci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od zgody
Wykonawcy.

W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktorej zaproszony zostanie Wykonawca. Komisja dokona oceny
zrealizowanych robot budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunigcie. Po usuni¢ciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uplywem koncowego okresu gwarancji,
Zamawiajacy podpisze protokot pogwarancyjnego odbioru.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza karta gwarancyjng stosuje si¢ zapisy UmMOwy
1] G ZdNia o oraz przepisy Kodeksu cywilnego

( podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )



