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Zalgcznik nr 8
UmoWa soousscinssvinnse
O ROBOTY BUDOWLANE
»Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skoloszéw, Gmina Radymno — II etap -
CZESE cvvvrins »
Zawarta w dniu ...ccoi i 2018 r. w Skoloszowie, pomiedzy

Przedsigbiorstwem Komunalnym Gminy Radymno Sp. z o.0.
37-550 Radymno, ul. Dworska 67, Skoloszow

IR s snmmernssmen s s BEOOI wousminsenriniiisme reprezentowang przez:

.........................................................

.............................................................................................................................................

zwanym dalej) WYKONAWCA,
facznie zwanymi ,.Stronami”, a odrebnie ..Strong” o nastgpujace;j tresci:

§1
Informacje ogélne

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze zawarcie niniejszej umowy nastepuje w rezultacie dokonania
przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy Hozone] W AU i o
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej zwanej ustawg Pzp, na
»Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skoloszéw, Gmina Radymno -
II etap” czeS¢€ .ovvenvnos , zwang dalej Inwestycjg lub obiektem.

2. Reprezentanci Stron przez zlozenie swojego podpisu oswiadczaja, ze sgq upowaznieni do
zawarcia niniejszej Umowy, posiadaja prawo do reprezentowania w nieograniczonym zakresie,
co umozliwia skuteczne zaciagnigcie zobowigzan na rzecz reprezentowanego podmiotu do
wysokosci odpowiadajacej wartosci niniejszej umowy. Na dowdd powyzszego strony
przedkladajg nastepujace dokumenty:

1) Wydruk z Krajowego Rejestru Sadowego Zamawiajacego — Zatgcznik nr 1a do umowy,

2) wydruk z ...ooooiiiii Wykonawcy - Zatacznik nr 1b do umowy,

3) umowa regulujaca wspodlprace WykonawcoOw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia, (jesli dotyczy) — Zalgcznik 1¢ do umowy.

3. Podstawg wykonania swiadczen jest przedmiotowa umowa wraz z opisanymi ponizej
zalacznikami, ktére stanowia integralng czg¢s$¢ niniejszej umowy.

4. Dla celéow interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscig:
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a) Niniejsza Umowa.

b) Projekt budowlano - wykonawczy pn. SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNO-
CISNIENIOWA SCIEKOW BYTOWYCH Z PRZYLACZAMI KANALIZACYJNYMI
W MIEJSCOWOSCI SKOLOSZOW — II ETAP opracowany przez Firme ,,.SANpro”
Wiestaw Janowicz ul. Czarnieckiego 37, 37-700 PRZEMYSL stanowiacy zalacznik nr 5
do niniejszej umowy.

c¢) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych pn. SIEC
KANALIZACYINA GRAWITACYINO-CISNIENIOWA SCIEKOW BYTOWYCH
Z PRZYLACZAMI KANALIZACYINYMI W MIEJSCOWOSCI SKOLOSZOW - II
ETAP opracowany przez Firm¢ ,.SANpro” Wieslaw Janowicz ul. Czarnieckiego 37, 37-
700 PRZEMYSL stanowiacy zatacznik nr 5a do niniejszej umowy.

d) Przedmiar, pn. Przedmiar robét nr 1 i 2 Siec kanalizacyjna sciekow bytowych
w Skoloszowie - Il etap opracowany przez Firme ,.SANpro” Wiestaw Janowicz ul.
Czarnieckiego 37, 37-700 PRZEMYSL  stanowigcy  zalacznik nr  5b
do niniejszej umowy.

e) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej) stanowiaca zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

f) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym
stanowiaca zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

g) Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy zalacznik nr 8 do niniejszej umowy.

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktorych mowa
w ust. 3. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentdw, o ktdrej mowa w ust. 3.

6. Zamawiajgcy oswiadcza, ze:

1) prowadzenie prac budowlanych w ramach Inwestycji bedzie mialo miejsce na terenie
dainleR MY oo i o0 A A SR SR R polozonych w m.
Skoloszow,

2) wwyze] wymienionych zalacznikach przekazat Wykonawey wszelkie znane mu
uwarunkowania dotyczace realizacji przedmiotu umowy,

3) inwestycja jest wspotfinansowana ze $rodkéw UE w ramach "Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Skotoszow, Gmina Radymno - II etap z rozbudowa oczyszczalni w
Swigtem™ nr RPPK.04.03.01-18-009/17-00 wspolfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr IV ,,Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi okreslonymi
w zalacznikach nr 4 - 14 do niniejszej umowy informacjami i dokumentami, stwierdza, ze
zalozenia okreslone w powyzszych zalacznikach zostaly przyjete do wyceny przedmiotu
Umowy i zostaly okres$lone w ofercie Wykonawcy z dnia ................ , ktora stanowi
zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy,
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2) zobowiazany jest do ubezpieczenia si¢ na caly okres realizacji Inwestycji
od odpowiedzialnosci obejmujacej przedmiot niniejszej umowy za wszelkie szkody
powstale w zwigzku z prowadzong profesjonalng dzialalnoscia w wysokosci, co najmniej

................... zt (stownie: .................... ztotych). (warto$¢ brutto umowy) Wykonawca
oswiadcza, ze cala jego dzialalnos¢ na rok .............. jest ubezpieczona w
..................... nr polisy: ....................... Kopia polisy ubezpieczeniowej zostala

przekazana Zamawiajacemu przez Wykonawce przed dniem zawarcia niniejszej Umowy.
Kopia polisy wraz z dowodem oplacenia sktadki stanowi zalacznik nr 2 do umowy. Jezeli

Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy do ................. r., wowczas
zobowigzuje si¢ przedluzy¢ ubezpieczenie na rok .................. 1 przekazaé
Zamawiajacemu kopig polisy lub zapewnienie przedtuzenia polisy do ................. r.

§2

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie z nalezyta starannoscig oraz zgodnie z dobra praktyka budowlana,
wiedza techniczng, obowigzujacymi na dzien wykonania robét przepisami i normami zadanie
pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skotoszow, Gmina Radymno — II etap -

il ) PO

2. Zakres robot majacych na celu realizacj¢ zadania, wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu
obejmuje wszystkie roboty wymagane i przewidziane w nizej wymienionych dokumentach:

a) Niniejszej Umowie.

b) Projekt budowlano - wykonawezy  pn. SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNO-
CISNIENIOWA SCIEKOW BYTOWYCH Z PRZYLACZAMI KANALIZACYINYMI
W MIEJSCOWOSCI SKOLOSZOW - II ETAP opracowany przez Firme ,,SANpro”
Wiestaw Janowicz ul. Czarnieckiego 37, 37-700 PRZEMYSL stanowiacy zatacznik nr §
do niniejszej umowy.

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych pn. SIEC
KANALIZACYIJNA GRAWITACYINO-CISNIENIOWA SCIEKOW BYTOWYCH
Z PRZYLACZAMI KANALIZACYINYMI W MIEISCOWOSCI SKOLOSZOW - 11
ETAP opracowany przez Firmg ,,SANpro” Wiestaw Janowicz ul. Czarnieckiego 37, 37-
700 PRZEMYSL stanowiacy zatacznik nr 5a do niniejszej umowy.

d) Przedmiar, pn. Przedmiar robdt nr ......... Siec kanalizacyjna s$ciekow bytowych
w Skoloszowie - II etap opracowany przez Firme ,,.SANpro” Wiestaw Janowicz ul.
Czarnieckiego 37, 37-700 PRZEMYSL  stanowiacy  zalacznik nr  5b
do niniejszej umowy.

e) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej) stanowigca zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

f) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym
stanowiaca zalacznik nr 6a do niniejszej umowy.

g) Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiacy zalacznik nr 8 do niniejszej umowy.
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4. Przy realizacji robdt nalezy stosowaé¢ materialy i urzadzenia przedstawione w ofercie
spelniajace wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i zgodne z obowiazujacymi
przepisami. Wszystkie wbudowane materialy budowlane wystepujace w przedmiocie umowy
muszg posiadac: certyfikaty na znak bezpieczenstwa; aprobaty techniczne; certyfikaty
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci; atesty; jezeli przepisy wymagaja posiadania takich
dokumentdw.

§3
Prawa i obowiazki stron
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) przekazania Wykonawcy jednego egzemplarza projektu budowlanego i wykonawczego
w dniu protokolarnego przekazania placu budowy,
2) przekazania placu budowy w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy, zgodnie z wzorem
protokotu przekazania terenu budowy (zatacznik nr 9 do umowy),
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
4) odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie inwestycji zgodnie z dokumentami o
ktérych mowa §2 ust 2 umowy a takze:

1) zapewnienie obstugi geodezyjnej,

2) utrzymanie i likwidacja placu budowy,

3) pomiary do rozliczenia robot,

4) dzialania ochronne zgodnie z warunkami bhp i ppoz,

5) doprowadzenie wody i energii,

6) dostarczenie materialéw eksploatacyjnych,

7) zabezpieczenie robdt przed woda opadowa,

8) usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych
z rob6t wykonywanych przez wykonawce,

9) wycinka drzew, przesadzanie mniejszych drzew i krzewow, w razie koniecznosci nalezy
uzyskac¢ zgode na wycinke drzew,

10) prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu, niwelacja terenu,

11) obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,

12) inwentaryzacja powykonawcza,

13) odbudowa terenéw zielonych i malej architektury, przywrdcenie terenu do stanu
pierwotnego,

14) zapewnienie bezpieczenstwa i ograniczenie dostepu 0sob trzecich,

15) wykonanie wszelkich préb wydajnosciowych

16) przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw w celu uzyskani pozwolenia na
uzytkowanie,

17) zabezpieczenie przewoddéw, linii, kabli, drenéw, kanalow, kamieni granicznych, drzew,
roélin itp.,

18) wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej przed wejsciem z robotami w teren
dziatek stron trzecich oraz po zakonczeniu tych prac,

19) zorganizowanie bezpiecznego transportu na terenie budowy oraz zabezpieczenie
pracownikom odpowiednich warunkéw socjalnych i higieniczno-sanitarnych, w tym:
wykonanie na swoj koszt tymczasowych obiektow zaplecza budowy, niezbednych do
realizacji robdt oraz usunigcia wszelkich elementow zaplecza budowy w terminie 14 dni po
konficowym odbiorze robét; wzniesienie i eksploatowanie wlasnym staraniem i na swoj koszt
lokali socjalnych i sanitarnych przeznaczonych do uzytku Wykonawcy,
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20) przestrzeganie przepisow bhp i przeciwpozarowych, w tym m.in. wyposazanie terenu
budowy w niezbedny sprzet p.poz,

21) zapewnienie odpowiedniego o$wietlenia placu budowy,

22) powiadomienie uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego o planowanej inwestycji,

23) zabezpieczenie wszystkich kolizji z towarzyszaca infrastrukturg techniczng zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.,

24) uwzglednienie wszelkich innych prac pomocniczych i towarzyszacych, ktére sa konieczne
do prawidlowego wykonania robot ujetych w dokumentacji projektowe;,

25) wykonanie wszelkich innych robot, prac, niezbednych badan (w tym laboratoryjnych),
sprawdzen, pomiaréw, czynnosci, obowigzkéw i wymogoéw wynikajacych z niniejszej
specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiaru
robét) protokolarnego przejgcie terenu budowy 1 ponoszenie za niego pelnej
odpowiedzialnosci.

26) prowadzenie dziennika budowy.

27) utrzymanie porzadku na terenie budowy.

28) zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

29) wykonywanie polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego,

30) uzgadnianie z Zamawiajacym i projektantem wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy
zmian materiatowych, standardow wykonania.

31) zapewnienie pracownikom srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach
pracy.

32) zabezpieczenie facznos¢ z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej,
stuzb technicznych, strazy pozarnej i policji.

33) wyznaczenie i wyposazenie punktu pierwszej pomocy medyczne;j,

34) wyznaczenie miejsc do skladowania materialow, a w szczegdlnosci substancji
niebezpiecznych.

35) pelnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcow i podwykonawcow.,

36) =zagospodarowanie terenu budowy na wlasny koszt, w tym zainstalowanie licznikoéw
zuzycia wody i energii oraz ponoszenie kosztow zuzycia wody i energii, organizacji ruchu,
oznakowania zastgpczego, badania zaggszczenia, dokumentacji powykonawczej w okresie
realizacji robot objetych umowa.

37) zagospodarowanie materialéw z rozbiorki (kamien, grunt itp.) z zastosowaniem przepisow
okreslonych w ustawie o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 z pézn.zm.) oraz
rozporzadzeniach wykonawczych do ustawy.

38) zabezpieczenie i oznakowanie robdt oraz dbalos¢ o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zamdwienia.

39) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy.

40) przekazanie Zamawiajacemu i projektantowi do zatwierdzenia elementow wzorcowych
wszystkich elementéw widokowych lub waznych ze wzgledéw technologicznych oraz ich
szczegolowych opisow i charakterystyki przed zaméwieniem u producenta.

41) zapewnienie pelnej obshugi geodezyjnej lacznie z inwentaryzacjg powykonawcza,

42) powiadomienie Zamawiajacego i inspektoréw nadzoru o planowanych odbiorach:

a) czesciowych z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym,

b) zanikajacych z wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym,

¢) koncowym z wyprzedzeniem co najmniej 21 dniowym (w formie pisemnej). Zamawiajacy
dokonuje odbioru z udzialem Wykonawcy. Zamawiajacy sporzadza protokét odbiorow
czgsciowych i koncowego, ktore podpisane przez obie strony, stanowia podstawe do
wystawienia faktur przejsciowych i faktury koncowe;j.

43) przeszkolenie pracownikoéw Zamawiajacego w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen
1 instalacji.
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44) przeprowadzenie rozruchu mechanicznego zainstalowanych urzadzen.

45) przejecie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

46) przygotowanie peinej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badan,
karty gwarancyjne, instrukcje uzytkowania i obstugi wszystkich urzadzen, dokumentacja
powykonawcza), wykonanie monitoringu sieci grawitacyjnej w kolorze jakosci HD z
zapisem na no$niku CD-R,

47) opracowywanie ewentualnych propozycji zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizowanego zadania.

48) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowych bedacym
zalacznikiem do umowy

49) nadzor nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy,

50) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego oraz
realizowanie uzgodnionych podczas ich trwania ustalen i wspélpraca z wyznaczonymi przez
Zamawiajacego inspektorami,

51) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o problemach lub zauwazonych
okolicznosciach mogacych wplynaé na zla jako$¢ robét lub na opdznienie terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

52) informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajacego o potrzebie wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych

53) zabezpieczenie na zapleczu budowy na koszt Wykonawcy dla inspektoréw nadzoru
Zamawiajacego osobnego pomieszczenia i ponoszenia wszelkich kosztéw zaplecza
inwestorskiego,

54) zapewnienie wyznaczonym przez Zamawiajacego inspektorom nadzoru i nadzorowi
autorskiemu i projektowemu i innym upowaznionym przez niego osobom dostepu do placu
budowy.

55) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich za wszelkie szkody
powstate w zwiazku z prowadzonymi przez Wykonawce robotami,

56) poniesienie kosztow wykonania punktéw poboru wody na cele budowy oraz miejsc do
zrzutu sciekow,

57) rozdzielenie zasilania energii elektrycznej na plac budowy, podlaczenie zaplecza,
ponoszenie kosztow zuzycia energii elektrycznej zgodnie ze wskazaniami licznika,

58) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu instrukcji eksploatacji w zakresie
wbudowanych urzadzen, przed terminem odbioru koncowego obiektu,

59) przygotowanie, skompletowanie i przekazanie do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dokumentéw dotyczacych wykonanych przez Wykonawc¢ Robdt — przewidzianych
obowiazujacym prawem, niezbgdnych do uzyskania przez Inwestora prawomocnej decyzji
Pozwolenia na uzytkowanie, z uwzglednieniem wspélpracy Zamawiajacego w tym
zakresie,

60) pekienie ochrony i nadzoru nad odebranymi branzowo elementami budowy; Wykonawca
ponosi peing odpowiedzialno$¢ za zrealizowane przez niego obiekty do momentu
przekazania ich Zamawiajacemu tj. odbioru rob6t po usunigciu usterek stwierdzonych
w protokole odbioru koncowego,

61) informowanie Zamawiajacego o wykonywaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

62) prawidlowe prowadzenie dokumentacji podatkowej i odprowadzanie podatku VAT z
faktur wystawianych dla Zamawiajacego,

63) Zapewnienie prawa wstgpu Zamawiajacemu na kazde jego Zadanie wejscia na plac
budowy celem wykonania obowiazkéw kontrolnych zwigzanych z wypehieniem przez
Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z § 4 niniejszej umowy.
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§4
Zatrudnianie pracownikow

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26.06.1974 r. Kodeks Pracy. Wymdg ten dotyczy osob, ktére wykonuja prace fizyczne na
terenie budowy w ramach nastepujacych rodzajéw czynnosci :
a) zwiazanych z wykonaniem robo6t w zakresie branzy sanitarnej,
b) zwigzanych z zarzadzaniem oraz z obstugg administracyjno-biurowa Umowy,
wymog ten nie dotyczy mig¢dzy innymi wykonujacych ushuge geodezyjng, kierownikow
budowy, dostawcow materialéw budowlanych, itp.

2. Dla udokumentowania zatrudnienia oséb na podstawie umowy o pracg, Wykonawca przed
przejeciem terenu budowy przedlozy Zamawiajagcemu wykaz oséb zatrudnionych przy
realizacji zamdéwienia na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie
beda oni wykonywa¢. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ zanonimizowanych kopii
umow o pracg 0s6b wymienionych w wykazie.

3. Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo w kazdym momencie trwania umowy skontrolowa¢
osoby wykonujace czynnosci na placu budowy. Osoba kontrolowana powinna wylegitymowad
si¢ dokumentem stwierdzajacym jej tozsamos¢. W przypadku braku takiego dokumentu lub
stwierdzenia niezgodnosci 0sob przebywajacych na budowie z wykazem o0sob, osoba taka nie
bedzie mogla dalej przebywa¢ na terenie budowy. Ponadto Zamawiajacy w sytuacji gdy
powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu — moze zwrdci¢ sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

4. W odniesieniu do podwykonawcow powyzsze dokumenty nalezy przedlozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo. Bez spelnienia tych wymogdéw osoby nie beda mogly przebywac
na placu budowy, a wigc nie bgdg mogly wykonywac prac z winy Wykonawcy.

5. O kazdorazowej zmianie wskazanych w wykazie pracownikow (aktualizacji) Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac¢ na pismie Zamawiajacego przed wprowadzeniem pracownika
na budowe.

§s
Terminy realizacji

1. Strony ustalajg ostateczny termin realizacji umowy na dzien 30.10.2019 roku.

Uwaga !

Roboty kanalizacyjne w zlewniach A i B w pasie drogowym (ul. Floriafiska) nalezy bezwzglednie

zakonczy¢ najpdzniej do 30.09.2018 r.

2. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie, w przypadkach okreslonych w § 11 ust. 10 pkt 3
i 4 niniejszej umowy i zgodnie z ustawg Pzp.

3. Strony ustalaja dla przedmiotu niniejszej umowy nastgpujace rodzaje odbiordéw:

a) robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b) czesciowy,

c) koncowy,

d) pogwarancyjny i przed uptywem okresu rekojmi.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zglaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacemu do odbioru robdét podlegajacych zakryciu oraz zanikajacych. O ile nie
dopelni tego obowiazku jest zobowigzany na zadanie przedstawiciela Zamawiajacego odkryé
te roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbgdne do zbadania wykonanych
robot, a nastgpnie przywroécic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.
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5. Odbiory czgsSciowe robdt nastgpowaé beda w okresach rozliczeniowych po wykonaniu
elementu robot okreslonego w Harmonogramie rzeczowo -finansowym, jednak nie czeéciej niz
po uplywie danego miesiaca kalendarzowego.

6. Odbior koncowy nastapi po zakonczeniu wszystkich rob6t objetych przedmiotem umowy,
wykonaniem wszelkich préb i testow wydajnosciowych, przygotowaniem wszelkich
dokumentéw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie na
podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

7. Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zglosi Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru w terminie
14 dni przed zakonczeniem robot wpisem w dzienniku budowy oraz oddzielnym pismem.

8. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania
przedmiotu odbioru, zgodnie z zestawieniem dokumentéw odbiorowych wymaganych na dzien
odbioru koncowego zadania, stanowiacym zatacznik do niniejszej umowy.

9. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru koncowego robdt w ciagu 14 dni

kalendarzowych od dnia ich zakonczenia przez Wykonawce.

10. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone przez
Strony na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

11. Jezeli podczas odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad wyznaczajac
odpowiedni termin: fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem
odbioru przedmiotu umowy w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad okreslony
w protokole usunig¢cia wad;

2) Nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
1 technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 10 niniejszej umowy;

¢) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
Zamawiajacy odstapi od umowy z winy Wykonawcy, co bedzie skutkowato
naliczeniem kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. a).

12. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

13. 7 dniem protokolarnego odbioru koficowego przechodzi na Zamawiajacego ryzyko utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy.

14. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) robdt nastapi przed uplywem terminu gwarancji.
O terminie odbioru Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie. Z czynnosci
odbiorowych spisany zostanie ,.Protokot odbioru pogwarancyjnego robot”. Brak uwag w
Protokole odbioru pogwarancyjnego robot, dotyczacych wykonanych rob6t, stanowié¢ bedzie
podstawe do zwrotu Wykonawcy pozostalej czeéci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

15. W przypadku wystapienia usterek podczas odbioru pogwarancyjnego Zamawiajacy wyznacza
termin ich usunigcia. Wyznaczony termin usunigcia usterek moze przekraczaé okres
gwarancji okreslony w umowie. W takiej sytuacji obowiazuje nowy termin gwarancji na
wykonane roboty, ktérym jest termin usunigcia usterek.
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§6
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym, ogélem wartosé zaméwienia
— rob6t przewidzianych do realizacji okresla si¢ na kwote:

......................................... PLN netto

L T ————————— O )
podatek VAT (23%) uevvviviecee e PLN

(SIOWINIE. ...ttt ettt s s et e s e e s e s e s st s et sse oo )
..................................... PLN brutto

G TOMRIRI cvwasonnssmmonnssms 3 S N RS i e s s A LS ST ERL )

2. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1 odpowiada realizacji calosci robot sktadajacych
si¢ na realizacje zadania wymienionego w § 2 umowy i obejmujace wszystkie roboty
przewidziane w dokumentach wymienionych w § 2 ust. 2 stanowiace zalaczniki do niniejszej
umowy. Zawiera ono ponadto koszty wszelkich rob6t wynikajacych z obowiazkow
Wykonawey o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 - 63, a takze koszty zuzycia wody, energii
elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zaméwienia, kosztow przegladow i serwisu
gwarancyjnego.

3. Zmiana stawki podatku od towaru i ustug (VAT) w trakcie trwania umowy prowadzi do
podwyzszenia lub obnizenia kwoty brutto o kwote stanowigca réznice miedzy wysokoscig
podatku VAT dotychczas obowigzujacego a wysokoscia tegoz podatku w wersji zmienione;j.

4. Nalezno$ci bedg regulowane w zlotych polskich z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcey:
| R prowadzone wbanku .................cocoeiiiiinnl,

5. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy bedzie odbywalo si¢ fakturami czesciowymi
wystawianymi nie czgsciej niz jeden raz w miesiacu kalendarzowym, po wykonaniu elementu
robot okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym w kwotach z tego Harmonogramu
wynikajacych. Podstawa wystawienia faktur bedzie nalezyte wykonanie umowy w czesci
przedstawionej do odbioru i podpisanie przez kierownika budowy, przedstawiciela
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz inspektora nadzoru protokohu czesciowego odbioru robét
bez zastrzezen. Lacznie faktury czgsciowe (do momentu podpisania protokolu odbioru
koncowego) nie moga przekroczyé 90% wartosci zaméwienia.

6. Rozliczenie koricowe nastapi fakturg konicowg wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru
koricowego przedmiotu zaméwienia przez przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy oraz
inspektora nadzoru i Kierownika budowy.

7. Wraz z fakturami Wykonawca zobowigzany jest doreczyé Zamawiajacemu:

1) o$wiadczenie w formie pisemnej, z ktérego wynika, ze roszczenia Podwykonawcéw lub/i
dalszych Podwykonawcéw o wynagrodzenie nalezne w zwiazku z realizacja niniejsze;j
umowy zostaly zaspokojone, pod rygorem bezposredniej zaplaty wynagrodzenia przez
Zamawiajacego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w trybie okreslonym w § 7
ust. 13-18.

2) oswiadczenie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w formie pisemnej,
o dokonaniu na ich rzecz zaptaty wynagrodzenia naleznego w zwiazku z realizacjg, niniejszej
umowy pod rygorem bezposredniej zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w trybie okreslonym w § 7 ust. 13-18.
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8. Termin platnosci faktur ustala si¢ na 30 dzien od daty otrzymania faktury poprawnej pod
wzgledem merytoryecznym i formalnym wraz z peing dokumentacja rozliczeniowa, o ktorej
mowa w ust. 7 powyzej. Za termin zaplaty ustala si¢ dzien obcigzenia rachunku Wykonawcy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowe] NIP: ..coummmsininmsimiisn

10. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji

pocatkeoiwe] NIF: ..onemavonaopoass

§7
Podwykonawcy

1. Roboty wynikajagce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykonaé przy pomocy
podwykonawcow.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy sitami (wlasnymi/

podwykonawcow wymienionych w zataczniku do ninigjszej umowy).

. Zatrudnienie przez wykonawcg innych podwykonawcow niz wskazani w ust. 2 wymaga

pisemnej zgody Zamawiajacego wyrazonej w trybie § 11 ust. 8-11 niniejszej umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoOwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zawartej w projekcie umowy przedtozonej Zamawiajacemu.

5. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 21 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlane;j.

6. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;
2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedklada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi niezbedne do realizacji robot
budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy. Wylaczenie to nie
dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 z}.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dhuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, okreslonej w § 10
ust. 1 pkt h).
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12. Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo).

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce robét budowlanych.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznodci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawey zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz
7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze]
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

19. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$é dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszq niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowié
podstawg do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

20. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje
dziatania.

21. Wykonawca bedzie pozostawal w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za
zlecone do podwykonania czesci rob6t.

22. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byl on krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady wykonawcy wobec zamawiajacego.

23. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi wykonawca, z zastrzezeniem zasad wynikajacych
z niniejszego paragrafu.

24. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skoloszéw, Gmina Radymno — I etap ; rozbudowq oczyszezalni w Swigtem”
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§8

Re¢kojmia i gwarancja
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie ................ miesi¢cy od dnia podpisania przez strony protokotu
odbioru koficowego. Rgkojmia objete sa wszystkie roboty budowlane, urzadzenia i ushugi.
O wykryciu wady Zamawiajacy powiadamia na pismie Wykonawce. Data powiadomienia jest
dzien wystania listu poleconego.
Istnienie wady strony potwierdzaja protokolarnie, uzgadniajac sposéb i termin usuniecia wady.
Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ zgloszone wady na wlasny koszt i ryzyko
w uzgodnionym przez Strony terminie nie dhuzszym niz 14 dni, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy zazadal tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi. Usterki i wady
uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje obiektu winny byé usuniete, o ile
bedzie to mozliwe technologicznie w terminie 24 godzin.
Jezeli usunigeie wady w terminach, o ktorych mowa w ust. 4 jest technologicznie
niewykonalne, Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ o tym Zamawiajacego na pismie
w terminie 7 dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usunigcia wady i szczegdlowo
uzasadni¢ swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powolywania si¢ przez Wykonawce na technologiczna niewykonalno$é usuniecia wady
w terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji opéznienia przez Zamawiajacego.
Roszezenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.
W przypadku wykrycia i zgloszenia wady przez Zamawiajacego Wykonawca przedhuzy
okres rekojmi za wady o czas od zgloszenia do usunigcia wady.
Nie usunigcie przez Wykonawcg wad, w terminie ustalonym w niniejszej umowie daje
Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usunigcia osobom trzecim po wczesniejszym
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu. Kosztami usuniecia wad
przez osobe trzecia zostanie w takim przypadku obcigzony Wykonawca.
Wykonawca niezaleznie od r¢kojmi udziela gwarancji na okres ......... miesigcy na wykonane
roboty budowlane oraz na urzadzenia technologiczne i materialy, liczone od daty odbioru
koncowego robot. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja
producenta na okres dluzszy niz .............. miesi¢cy, okres gwarancji udzielonej przez
Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.
Gwarancjg objete sg wszystkie roboty budowlane, urzadzenia i ushugi.
Gwarancja obejmuje bezplatnie wszelkie czynnosci serwisowe i obstugowe w okresie
gwarancji.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi za wady Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy naprawienia powstalej szkody wskutek nieosiagniecia w realizowanym
obiekcie parametréw zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.
Wzor karty gwarancyjnej, ktorej podpisania bedzie zadat zamawiajacy po koncowym odbiorze
robot stanowi zataeznik nr 12 do niniejszej umowy.
O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pismie lub faxem. Istnienie wady strony potwierdzaja protokolarnie,
uzgadniajac sposob i termin usuniecia wady.
Wykonawea jest zobowiazany usuna¢ zgloszone wady na wlasny koszt i ryzyko
w uzgodnionym przez Strony terminie nie dluzszym niz 14 dni, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy zazadal tego na pismie przed uplywem okresu gwarancji. Usterki i wady
uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje obiektu winny by¢ usuniete, o ile
bedzie to mozliwe technologicznie w terminie 24 godzin. Po bezskutecznym uplywie w/w
terminu oraz w sytuacji zagrazajacej zyciu ludzkiemu lub mogacej spowodowaé znaczne straty
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finansowe, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia wykonania zastepczego
w zakresie usuwania wad lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Jezeli usunigcie wady w terminach, o ktérych mowa w ust. 14 jest technologicznie
niewykonalne, Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ o tym Zamawiajacego na pismie
w terminie 7 dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usunigecia wady i szczegélowo
uzasadni¢ swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powolywania si¢ przez Wykonawce na technologiczna niewykonalno$¢ usuniecia wady
w terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji opdznienia przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wilasny koszt i ryzyko w uzgodnionym terminie
wszystkie wady odnoszace si¢ do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat
tego na pismie przed uptywem terminu gwarancji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
ustugi gwarancyjne;j.
Wykonawca zobowiazuje si¢ stawi¢ w siedzibie Zamawiajacego niezwlocznie po zgloszeniu
usterki lub wady, nie pdézniej niz w ciagu 72 godzin (liczac dni robocze) od momentu
otrzymania zgloszenia.
Wykonawca  niezaleznie od  wlasnej gwarancji  dostarczy karty  gwarancyjne
producentow/dostawcow poszczegdlnych urzadzen i materialow.
Wykonawca poniesie koszty zwiazane z zakupem materialéw eksploatacyjnych koniecznych
do usunigcia wad lub usterek.
Serwis gwarancyjny bedzie swiadczony w miejscu uzytkowania urzadzenia. W trakcie okresu
gwarancyjnego dojazd do uzytkownika urzadzenia odbywac si¢ bedzie na koszt Wykonawcy.
Koszty wymiany urzadzenia, dostaw czgsci lub ewentualnego transportu naprawianego
urzadzenia do producenta pokrywa Wykonawca.
Wykonawca gwarantuje dostepnos$¢ czgsci zamiennych i zuzywajacych si¢ oraz wyposazenia
do urzadzenia w ciagu co najmniej 5 lat od daty sprzedazy.
Wykonawca niezaleznie od wlasnej gwarancji dostarczy karty gwarancyjne
producentow/dostawcow poszczegdlnych urzadzen.
Koszty obowigzkowych przegladow gwarancyjnych i dojazd na miejsce zamontowanego
urzadzenia ponosi Wykonawca.
Gwarancja nie obejmuje:
1) Innych wad niz powstale z przyczyn tkwigcych w wybudowanym obiekcie lub
zainstalowanych urzadzeniach,
2) Wad powstatych z przyczyn zwiazanych z nieprawidlowa eksploatacja,
3) Wad powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej.
Zamawiajacy dokonuje usunigcia wady we wlasnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy
w przypadku:
1) bezskutecznego uplywu terminu usuniecia wad,
2) pisemnego uzgodnienia pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg dokonanego w terminie
usuniecia wad,
3) bezskutecznego uptywu terminu do dokonania uzgodnien, o ktérym mowa w pkt 2.
4) ponownej awarii tego samego rodzaju prac.
Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedhuzeniu o czas od zgloszenia usterki lub wady
przez Zamawiajacego do usunigcia wad i napraw gwarancyjnych.
W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od zgody
Wykonawcy.
W ostatnim miesiacu okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 9, Zamawiajacy powola
Komisj¢ odbioru pogwarancyjnego, do ktorej zaproszony zostanie Wykonawca. Komisja
dokona oceny zrealizowanych robot budowlanych, stanu technicznego zamontowanych
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urzadzen i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po
usunigeiu wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji,

Zamawiajacy podpisze protokdét pogwarancyjnego odbioru.

§9
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  formie
............................. w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto, okreslonej w § 6 ust.1
niniejszej umowy, co  stanowi  KWOtE:  ..........ociciieiiiiiiiin.. zt  (stownie:
.................................................................................... 3

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy bezwarunkowemu i nieograniczonemu
zaspokojeniu roszezen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 151 ustawy Prawa zaméwien publicznych:

1) w przypadku nalezytego wykonania zaméwienia ~ 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone
wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostanie protokolem koficowego
odbioru robét, o ktéorym mowa w § 5 ust. 8 niniejszej umowy;

2) pozostata czgs¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% pozostawiona na zabezpieczenie
roszezen z tytutu rgkojmi za wady, zostanie zwrécone Wykonawcy nie p6zniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady (protokét odbioru pogwarancyjnego robdt — bez
uwag).

§ 10
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci nastepujgce kary umowne:

1) w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
umowy w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca,

2) za opdznienie w wykonaniu robot w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczgty dzien kalendarzowy opdznienia po
przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 5 ust.1.

3) za opOznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji czy
rekojmi w wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu umowy brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.
1 umowy za kazdy rozpoczgty dzien kalendarzowy opéznienia w usunigciu wad, po
uptywie terminu, o ktéorym mowa w § 8 wyznaczonego na ich usuniecie.

4) za kazdorazowy brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzief op6znienia,

5) za kazdorazowy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokoscei 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy za
kazdy dzien opoznienia.

6) za kazdorazowy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosei 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia.

7)  za kazdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0.1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.
1 umowy za kazdy dzien opoznienia.

8) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w  zakresie realizacji
zamoOwienia, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty
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minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (obowiazujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopelnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudniania pracownikoéw na podstawie umowy o prace) za kazda osobe.

9) za niewywiazanie si¢ z obowiazku przedlozenia przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wykazu/aktualizacji os6b zatrudnionych przy realizacji
zamdwienia na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni
wykonywa¢ w wysokosci 500,00 zt za kazda stwierdzong nieprawidlowosé.

10) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwajace;
diuzej niz 30 dni — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien przerwy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare w wysokosci 5% wartosci przedmiotu umowy brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy w przypadku odstapienia od umowy z winy Zamawiajacego.
Postanowienie to nie dotyczy sytuacji okreslonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamoéwieri
Publicznych.

3. Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

4. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do dnia
odstapienia nadal sg nalezne.

5. Strony postanawiaja, ze kary umowne staja si¢ wymagalne z chwila zaistnienia podstaw do ich
naliczenia bez koniecznos$ci odrgbnego wezwania.

6. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie z wynagrodzenia umownego brutto naliczonych kar

okreslonych niniejsza umows.

§11
Inne postanowienia

Zamawiajacy powota Kierownika nadzoru nad inwestycja w dniu przekazania placu budowy.

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0S0Obi€...............ccoeeevieereeeeeeeeeeeeeeeeee oo,

3. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych posiadajace potwierdzenie przynaleznosci do whasciwej Izby
Inzynierskiej i ponosi odpowiedzialno$é z tego tytutu.

4. NadzOrautorski pell oo i s it iosssmsss

Inspektorzy nadzoru i osoby pelnigce nadzor autorski i projektowy sa traktowane jako

przedstawiciele Zamawiajacego. Nie sa oni jednak upowaznieni do skladania w imieniu

Zamawiajgcego oswiadczen woli.

6. Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmian w umowie
w stosunku do tresci zlozonej oferty w nastgpujacych okolicznosciach i na nastepujacych
warunkach:

1) zmiany ogodlne:

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiajacego / Wykonawcy,
b) zmiana 0s6b wystepujacych po stronie Zamawiajacego / Wykonawcy — w przypadkach
choroby lub zwolnienia z pracy na osoby ktore spetniaja zakreslone warunki w siwz,
¢) zmiana w kolejnosci i terminach robot okreslonych harmonogramem jezeli zmiany te
wynikajg z technologii wykonywania robot lub sa korzystne dla Zamawiajacego,
2) nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawey, z wyjatkiem sukcesji generalnej,
przeksztalcenia, dziedziczenia spdtek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa.
3) mozliwe jest przedluzenie terminu zakonczenia umowy o czas opoznienia, jezeli
opoznienie to wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i jezeli takie
opoznienie jest lub bedzie mialo wplyw na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie
nastepujacych obowiazkoéw Zamawiajacego:
a) przekazanie terenu budowy,

[ I

=
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b) przekazanie dokumentéw budowy,
¢) innych przeszkod wyniklych ze strony Zamawiajacego.

4) mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie
robot, ze wzgledu na:

a) prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizaciji
przedmiotu umowy;

b) oczekiwanie Wykonawcy na niezbedne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp.
wymagane obowiazujacymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy
nie wynika z braku podjecia niezwlocznie lub wadliwego wykonywania przez
Wykonawee  czynnosci  niezbednych do  zainicjowania oraz  prawidlowego
przeprowadzenia wiasciwego postgpowania celem uzyskania wskazanych powyzej
niezbednych opinii, decyzji, zezwolefi, uzgodnien, itp., o okres oczekiwania
wykraczajacy poza termin wynikajacy z przepiséw zobowiazanego do wydania opinii,
decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.;

¢) uwarunkowania spoleczne np. protesty, petycje, itp.

d) koniecznos¢ prowadzenia uzgodniefi z wlascicielami urzadzen obcych lub
wiascicielami nieruchomosci,

e) roboty dodatkowe niezbgdne do realizacji zamoéwienia a nie objete zadaniem
podstawowym,

f) zmiang zastosowanych materialow i technologii wykonania robét na lepsze wzgledem
dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materialéw i technologii
na rynku za zgoda autora projektu i nie spowoduje to zmiany pozwolenia na budowe,

g) zmiang warunkéw geotechnicznych, ktorych nie mozna bylo przewidzieé¢ na etapie
projektowym,

h) w wyniku wystapienia koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie
budowy, zamian wynikajacych z koniecznosci wykonania robét niezwiazanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

i) wystapienia czynnikow zewngtrznych, typu: niemozliwe do przewidzenia zdarzenia
losowe, jak np. pozar, powddz, huragan, itp., a takze dluzej utrzymujace sie
niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét, dziatania sit
natury, uznane za stan klgski zywiotowe;j.

J) z powodu dziatan o0s6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy,
ktore to dzialania nie sq konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron.

k) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci tych, ktore
wynikaja z bledow projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych
warunkéw terenowych, a takze zmian powodujacych poprawe efektywnosci
ekonomicznej inwestycji,

5) zmiana wysokosci wynagrodzenia w oparciu o zmiang stawki podatku od towaréw i ustug
(VAT), w przypadku dokonania takiej zmiany przez ustawodawce — w tej sytuacji do ceny
netto oferty zostanie dodana nowa wartos¢ podatku VAT wyliczona w oparciu o nowe
przepisy,

6) zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.

7. Okresla si¢ nastgpujacy tryb dokonywania zmian postanowieri umowy. Sposdb inicjowania
zmian:
Projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skoloszéw, Gmina Radymno — IT etap z rozbudowq oczyszezalni w Swigtem”

nr RPPK.04.03.01-18-009/17-00 wspdifinansowany = Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr IV ,,Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
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1) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajacego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej
Zzmiany,

2) Zamawiajacy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej
Zmiany.

3) przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy,
protokot koniecznosci itp.

4) w rezultacie dokonania czynnosci opisanych w pkt 1 i 2 moze dojé¢ do negocjacji miedzy
stronami 1 podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje
Zamawiajacy.

8.  Zamawiajacy nie wyraza zgody na przenoszenie wierzytelnosci wynikajacych z niniejsze]
umowy na osobg trzecia (przelew).

9. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych,
znakow ochronnych itp. odnoszacych si¢ do zastosowanych rozwiazan, sprzetu, urzadzef,
technologii i materiatéw potrzebnych przy realizacji roboét.

10.  Konsorcjanci wobec Zamawiajacego odpowiadaja w sposob solidarny, bez jakichkolwiek
zastrzezen i warunkow, a wszelkie wewnetrzne ustalenia Konsorcjantéw naruszajace zasade
odpowiedzialnosci solidarnej sa wobec Zamawiajacego bezskuteczne. Uprawnionym do
wystawiania faktur jest wylacznie lider konsorcjum ( Zapis obowiazuje tylko w przypadku,
gdy Wykonawca jest konsorcjum).

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego dokumentacji powykonawczej lub innej
dokumentacji wykonanej przez Wykonawce w zwiazku z realizacjq przedmiotu niniejszej
mowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego na czas nieokreslony, bez
koniecznosci skladania w tym zakresie dodatkowego o$wiadczenia woli, autorskie prawa
majatkowe do utworéw wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich na polach eksploatacji wskazanych w ust. 15.
Z chwilg nabycia praw majatkowych autorskich Zamawiajacy nabywa wlasnosé
egzemplarzy, na ktérych utrwalono utwor, co do ktorych nastepuje nabycie tych praw oraz
prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
utworow.

12. Przeniesienie prawa, wskazanego w ust. 14, nastgpuje na ponizszych polach eksploataciji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odreczne i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji inwestycji, opracowania realizacji
projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, do remontéw lub
odbudowy inwestycji sporzadzonych z wykorzystaniem utworu, sporzadzanie makiety
inwestycji,

¢) wprowadzanie do pamigci komputera, w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

d) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

e) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym, ekspozycja, publikowanie czesci lub catosci

f) opracowania i modyfikacje.

13.  Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na wyzej wymienionych polach eksploatacji moze
nastgpowac w calosci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako czes¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikacji itd.

14.  Postanowienia powyzszych ustgpéw stosuje sie odpowiednio do zmian w utworach
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy, dokonanych w ramach nadzoru autorskiego z
tym, ze prawa majatkowe autorskie do zmienionych utworéw Zamawiajacy nabywa z

Projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skoloszow, Gmina Radymne ~ II etap  rozbudowq oczyszczalni w Swietem”
nr RPPK.04.03.01-18-009/17-00 wspdtfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr IV ,,Ochrona

Srodowiska naturainego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
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chwila wprowadzenia tych zmian w trakcie wykonywania obowiazkéw nadzoru
autorskiego.

15. Wykonawca oswiadcza, iz w chwili przyjecia przez Zamawiajacego dokumentacji o ktorej
mowa w ust. 15, w tym réwniez ich czesci, przystugiwaé mu bedzie pelnia autorskich praw,
prawa te nie bgdg obciazone zadnymi prawami 0sob trzecich, ani nie beda naruszaé prawa
ani interesow i dobr prawem chronionych o0séb trzecich.

16. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy obejmuje rowniez
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majatkowych do utworéw i przeniesienie
prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do tych utworéw na
wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie oraz wlasno$¢ nosnikow /
egzemplarzy, na ktorych utwory utrwalono.

17. Wykonawca zapewnia, iz korzystanie przez niego z wszelkich materialow, urzadzen,
instalacji, wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania Rob6t nie narusza
niczyich praw autorskich, ani praw wlasno$ci przemystowe;.

18.  Postanowienia § 11 ust. 15-20 Umowy stosuje si¢ odpowiednio do ochrony praw autorskich
oraz praw wlasnosci przemystowe;j.

19.  Postanowienia dotyczace przeniesienia autorskich praw majatkowych pozostajg w mocy po
wygasnigciu lub rozwigzaniu umowy.

§12
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie moze zagrozi¢ interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczefistwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy, bez
prawa dochodzenia kar umownych.

2. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy, wykonawcg oraz zamawiajacego obciazaja nastgpujace

obowiazki szczegbtowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajacego
sporzadzi szczegélowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej winy nastapilo odstapienie od umowy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktdre
wykonawca nie odpowiada;

4) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej do dnia odbioru koncowego zadania, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

4. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

2) Rozliczenia si¢ z wykonawea z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy chyba, ze wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

3) Przejgcia od wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§13

Projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skoloszow, Gmina Radymno — I etap z rozbudowq oczyszczalni w Swigtem”
nr RPPK.04.03.01-18-009/17-00 wspolfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 1V ,,Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdd=nva Podkarpackiego na lata 2014-2020
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Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
(t.Dz. U. z 2016., Nr 16, poz. 380 z p6ézn.zm.), jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.) nie stanowig inaczej.

2. Sprawy nie uregulowane umowa oraz konflikty ewentualnie powstate na tle realizacji niniejszej
umowy nie zalatwione polubownie rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy terytorialnie dla
Zamawiajgcego.

. Wiasciwe dla umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskie;j.

. Umowa zawarta zostaje z chwila podpisania jej przez obie strony.

. Umowa sporzadzona jest w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

. Integralna czgs¢ umowy stanowia Zalaczniki:

1) Zatgcznik nr 1 - wydruk z Krajowego Rejestru Sadowego lub CEIDG Wykonawcy, umowa
regulujaca wspdtpracg Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia
(jezeli wystepuje).

2) Zatacznik nr 2 - Kopia polisy wraz z dowodem optacenia sktadki;

3) Zatacznik nr 3 - kopia formularza oferty Wykonawcy;

4) Zatacznik nr 4 — kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robot;

5) Zalacznik nr 5 — projekt budowlany i wykonawczy, STWiOR;

6) Zalacznik nr 6 — SIWZ;

7) Zatacznik nr 7 — Decyzja pozwolenie na budowe;

8) Zalacznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy:

9) Zatacznik nr 9 - Wzér Protokotu przekazania terenu budowy oraz dokumentacji
projektowe;j;

10) Zatacznik nr 10 - Wykaz Podwykonawcow, (jezeli dotyczy);

11) Zalacznik nr 11 - Wzér Oswiadczenia podwykonawcy;

12) Zalacznik nr 12 - Wzér Karty gwarancyjnej;

13) Zatacznik nr 13 - Wykaz dokumentéw odbioru koficowego niniejszej umowy;

(S I SNV

(=)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skotoszéw, Gmina Radymno — I1 etap z rozbudowq ocgyszczalni w Swietem”
nr RPPK.04.03.01-18-009/17-00 wspolfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorvietowej nr IV ,,Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddziwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
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Zalacznik Nr 9 do Umowy
zdnia .o.ooooeeieiin

PROTOKOL (wzor)

Przekazania placu budowy oraz dokumentacji projektowe;j.

Spisany dfia cisessiven 20...r.

W sprawie przekazania Wykonawcy placu budowy oraz przekazania dokumentacji projektowej
budowy pn: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skoloszéw, Gmina Radymno -
II etap czesé ............ ”?, zleconego na podstawie umowy NF ............. A |1 —

20,1
Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE GMINY RADYMNO SP.Z 0.0.

37-550 Radymno, ul. Dworska 67, Skoloszéw reprezentowane przez:

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,
Wykonawca:

........................................................................................................................................

Niniejszym protokotem Zamawiajacy przekazuje z dniem ................ 20...r. plac
budowy w celu realizacji zadania pt. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Skoloszéw, Gmina Radymno — I etap czgs¢ ........... ” zleconego na podstawie umowy Nr
vasenvae T QDA sanx 2l

Jednoczesnie Zamawiajacy przekazuje Wykonawcey nastepujaca dokumentacje:

¢ Projekt budowlany i wykonawczy obiektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Skoloszéw, Gmina Radymno — 11 etap cze$é ...........
e ” opracowany przez Biuro Projektow

...................................................................... -1 egz.
& Dziennik budowy nr .. uisessis s zdnia ...........ooai r. wydany przez Starostwo
Powiatowe w Jarostawiu — 1 egz.,
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skotoszow, Gmina Radymno — Il etap z rozbudowq oczyszczalni w Swigtem”
nr RPPK.04.03.01-18-009/17-00 wspolfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr IV ,,Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjrego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
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Zalacznik Nr 10 do Umowy
zdnia ...

Wykaz podwykonawcéw (WZOR)

Realizacja zamowienia pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skoloszéw, Gmina
Radymno - II etap czg$¢ ..........” bedzie odbywala si¢ z udziatem nastepujacych

podwykonawcdow:
Procentowy | Wartos¢
Lo. | Nazwa Adres/ telefon Powierzony udziat w powierzonej
P kontaktowy zakres robot wartosci czesei
rob6t zamowienia
1 2 3 4 5 6
1.
2
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skoloszow, Gmina Radymno — I etap z rezbudewq ocgyszczalni w Swigtem”
nr RPPK.04.03.01-18-009/17-00 wspdlfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr IV ,,Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
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Zatacznik Nr 11 do Umowy
Zas e s

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY (WZOR)

W zwigzku z wystawieniem przez Wykonawce:

roboty:

Za roboty te otrzymatem od Wykonawey wdniu .............ococo zgodnie z
zawarta umowg o podwykonawstwo, wynagrodzenie w kwocie .......... A i zl

brutto i niniejszym zrzekam si¢ wszelkich roszczen zwiazanych z wynagrodzeniem za wyzej
wymienione roboty, wzgledem Zamawiajacego.

(miejscowosc)

(podpis Podwykonawcy)

Projekt pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skoloszow, Gmina Radymno — I etap z rozbudowq oczyszczalni w Swietem”
nr RPPK.04.03.01-18-009/17-00 wspdlfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorvtetowey nr 1V ,,Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa knlturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
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Zatacznik Nr 12 do Umowy
A e

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

obiektu budowlanego/wykonanych robét w okresie gwarancji
sporzadzona w dniu ........ccoceeererenenne

1. Zamawiajacy: PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE GMINY RADYMNO SP. Z 0.0.
37-550 Radymno, ul. Dworska 67, Skotoszow

2. WYKORAWOR  cccavmmsommmmvmmssmnsim s s s i s s S aiinion

.............................................................................................................

Bh WBMIMOWEL mnsonsos oo mss aisss asshsoanssn s smons s iotss asm Ky AR A A A PSS S
(nr umowy, data)

4. Przedmiot umowy: (roboty budowlane obj¢te karta gwarancyjna)

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

A

Data odbioru koncowego, dzien .............. miesiac............cocooun..... 1)

6. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca udziela

Zamawiajacemu ...... miesigcznej regkojmi na wykonane roboty budowlane oraz .....

miesi¢cznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

Termin obowigzywania gwarancji: od dnia ...........c.ccveuvuneeee A0 01 semeimusim

8. W okresie trwania gwarancji:

1) O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic
Wykonawcg na pismie lub faxem. Istnienie wady strony potwierdzaja protokolarnie,
uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.

2) Wykonawca jest zobowiazany usuna¢ zgloszone wady na wlasny koszt i ryzyko w
uzgodnionym przez Strony terminie nie dtuzszym niz 14 dni, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy zazadat tego na pismie przed uptywem okresu gwarancji. Usterki i wady
uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje obiektu winny by¢ usuniete, o ile
bedzie to mozliwe technologicznie w terminie 24 godzin. Po bezskutecznym uplywie w/w
terminu oraz w sytuacji zagrazajacej zyciu ludzkiemu lub mogacej spowodowaé znaczne
straty finansowe, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia wykonania
zastgpczego w zakresie usuwania wad lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawey.

3) Jezeli usunigcie wady w terminach, o ktorych mowa ppk.2) jest technologicznie
niewykonalne, Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ o tym Zamawiajacego na
pismie w terminie 7 dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usunigcia wady i
szczegblowo uzasadni¢ swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy
warunek formalny powolywania si¢ przez Wykonawce na technologiczna niewykonalnosé
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usunigcia wady w terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji opéznienia przez
Zamawiajacego.

4) Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ na wlasny koszt i ryzyko w uzgodnionym terminie
wszystkie wady odnoszace si¢ do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy
zazadat tego na pismie przed uptywem terminu gwarancji.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania ustugi gwarancyjnej.

6) Wykonawca zobowiazuje si¢ stawi¢ w siedzibie Zamawiajacego niezwlocznie po
zgloszeniu usterki lub wady, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin (liczac dni robocze) od
momentu otrzymania zgloszenia.

7) Wykonawca niezaleznie od wlasnej gwarancji dostarczy karty gwarancyijne
producentéw/dostawcow poszczegdlnych urzadzen i materiatow.

8) Wykonawca poniesie koszty zwiazane z zakupem materialéw eksploatacyjnych
koniecznych do usuniecia wad lub usterek.

9) Wykonawca zapewni na swdj koszt i ryzyko obstuge serwisowa wynikajaca z gwarancji na
urzadzenia w ramach niniejszej] Umowy.

10) Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych tego samego urzadzenia, jego elementu lub
gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesiecy, Zamawiajacemu
przystuguje prawo wymiany urzadzenia na nowe, takie same lub odpowiednio
rownowazne. Za naprawg uwaza si¢ usunigcie istotnych wad urzadzenia w catosci lub jego
zasadniczej czgsci. Za naprawg nie uwaza si¢ usunigcia drobnych usterek.

11) Serwis gwarancyjny bedzie $wiadczony w miejscu uzytkowania urzadzenia. W trakcie
okresu gwarancyjnego dojazd do uzytkownika urzadzenia odbywa¢ si¢ bedzie na koszt
Wykonawcy. Koszty wymiany urzadzenia, dostaw czgéci lub ewentualnego transportu
naprawianego urzadzenia do producenta pokrywa Wykonawca.

12) Wykonawca zobowiazuje si¢ w przypadku wady urzadzenia, istotnej z punktu widzenia
prawidtowego funkcjonowania obiektu, zapewni¢ na czas naprawy na whasny koszt
urzadzenie zastgpcze odpowiadajace co najmniej parametrom urzadzenia reklamowanego.

13) Wykonawca gwarantuje dostgpnos¢ cz¢sci zamiennych i zuzywajacych sig oraz
wyposazenia do urzadzenia w ciagu co najmniej 5 lat od daty sprzedazy.

14) Wykonawca udzieli gwarancji dla nowo zainstalowanych elementéw po naprawie na
okres nie krotszy niz okres wynikajacy z terminu obowiazywania gwarancji na cato$é
zakupionych urzadzen.

15) Wykonawca niezaleznie od wlasnej gwarancji dostarczy karty gwarancyjne
producentow/dostawcow poszczegdlnych urzadzen.

16) Koszty obowigzkowych przegladow gwarancyjnych i dojazd na miejsce zamontowanego
urzadzenia ponosi Wykonawca.

9. Gwarancja nie obejmuje:

1) Innych wad niz powstale z przyczyn tkwiacych w wybudowanym obiekcie lub
zainstalowanych urzadzeniach.

2) Wad powstatych z przyczyn zwiazanych z nieprawidlowg eksploatacja.

3) Wad powstalych w wyniku dzialania sity wyzszej.

10. Zamawiajacy dokonuje usunigcia wady we wlasnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy w
przypadku:
1) bezskutecznego uplywu terminu usuniecia wad,
2) pisemnego uzgodnienia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca dokonanego w terminie
usunigcia wad,
3) bezskutecznego uptywu terminu do dokonania uzgodnien, o ktorym mowa w pkt 2).
4) ponownej awarii tego samego rodzaju prac.
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11. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgloszenia usterki lub wady
przez Zamawiajacego do usunigcia wad i napraw gwarancyjnych.

12. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod bedacych nastepstwem
wystgpienia usterek lub wad, ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

13. W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od zgody
Wykonawcy.

14. W ostatnim miesiacu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktorej zaproszony zostanie Wykonawca. Komisja dokona oceny
zrealizowanych robot budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji
oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunigcie. Po usunieciu wszystkich
stwierdzonych usterek, przed uptywem konicowego okresu gwarancji, Zamawiajacy podpisze
protokot pogwarancyjnego odbioru.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejsza karta gwarancyjna stosuje si¢ zapisy umowy Nr
................................. zdnia .........ccceiiiennneeen.. Oraz przepisy Kodeksu cywilnego

................ D R T T T S T S I

( podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawey )
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Zalacznik Nr 13 do Umowy

ZESTAWIENIE DOKUMENTOW ODBIOROWYCH

wymaganych na dzien odbioru koncowego zadania

I. Umowa pomigdzy zamawiajacym a wykonawca, oraz aneksy lub umowy na roboty dodatkowe lub zamienne.
Zestawienie rzeczowo-finansowe tych dokumentéw z sumowaniem wartosci netto i brutto.

Oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego z wyszczegdInieniem
ewentualnych zmian do rozwiazan projektu,

Wypetnione dzienniki budowy,

Mapy z powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

Os$wiadczenie materialowe — wbudowania materialéw i urzadzen zgodnie z dokumentacja i posiadajace
odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajace zaktadane projektowe i
uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz. i PZH.

6. Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badai technicznych i préb szczelnosci instalacji, (jezeli byly wymagane
zgodnie z warunkami specyfikacji technicznych), wykonania monitoringu sieci grawitacyjnej (z zapisem na plyte
CD-R), protokotéw pomiaréw elektrycznych i branzowych, protokotéw z badania zageszczenia gruntu.

7. Dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatéw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie:

a) certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, §wiadectwa dopuszczenia, itp. na materialy budowlane,
maszyny, urzadzenia, wyposazenie itp. dopuszczajace do stosowania w realizowanym zadaniu i jego
eksploatacji na podstawie obowiazujacych przepiséw, PN i warunkéw technicznych,

b) karty gwarancyjne, maszyn, urzadzen, wyposazenia itp.

¢) dokumentacje techniczno-rozruchowe DTR maszyn, kompletu instrukcji uzytkowania obiektow i urzadzen,
wyposazenia itp.

8. Karta gwarancyjna umowna na cato$¢ zadania wystawiona przez Wykonawce.

9. Komplet schematéw powykonawczych instalacji nisko i wysokopradowej w wersji papierowej (5 egz.) i
elektronicznej (3 egz),

10. Przekazanie projektu wszystkich programoéw (z symbolami i komentarzami ) wraz z prawami autorskimi i pelnym
dostepem do ich modyfikacji oraz wykorzystanych licencji, kluczy.

11. Dowdd wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres gwarancji.

12. Rozliczenie koncowe budowy w rozbiciu na poszczegdlne elementy z podaniem ich charakterystyk. Warto$é
obiektéw rozbi¢ na:

a) roboty budowlano-montazowe,

b) urzadzenia wbudowane w obiekcie (wykaz ilosciowo-wartosciowy z podaniem charakterystyki
poszczegolnych urzadzen- nazwa, typ, nr fabryczny),

¢) wyposazenie (wykaz iloSciowo-warto$ciowy z podaniem: nazwy, typu, nr fabrycznego).

13. Inne dokumenty znaczace dla przysztych kontroli i eksploatacji obiektu.

14. Dokumenty powinny by¢ przygotowane w jednym egzemplarzu:

15. Dokumenty wydzieli¢ z podzialem na branze.

16. Kazda teczka winna posiada¢ spis wpietych i ponumerowanych dokumentow.

17. Teczki wpiaé w segregatory.

b2

s W

Przyjak: Przekazal:

(Zamawiajacy) (Wykonawca)

(miejscowosé)

Projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skotoszow, Gmina Radymno — Il etap z rozbudowq oczyszezalni w Swietem”
nr RPPK.04.03.01-18-009/17-00 wspolfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwaju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr IV ,,Ochrona
srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego™ Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Y -



